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Gebédude

Gegenstand der Leistung

Im Rahmen einer NeubaumaBnahme auf dem Geléande der TU
Bergakademie Freiberg ist der Rohbau mit einem umbauten
Raum von ca. 1320 m3 des kiinftigen Labors flr das

Institut fir Keramik, Glas- und Baustofftechnik zu

errichten.

Als Vorleistung zur Errichtung des Gebaudes sind
Kabelgraben fir die Umverlegung einer Gas- und
Stromleitung herzustellen. Das Umverlegen der Leitungen
erfolgt durch die Versorger.

Zur ErschlieBung des Gebaudes hat durch das beauftragte
Unternehmen die Herstellung der Regenwasser- und
Abwasserleitungen sowie die Verlegung der
Grundleitungen zu erfolgen.

Drlber hinaus hat durch das beauftragte Unternehmen die
Herstellung der Baustelleneinrichtung fur alle an dem

Bau beteiligten Gewerke zu erfolgen. Die
Baustelleneinrichtung ist bis zur Fertigstellung des
Gebaudes durch das beauftragte Unternehmen zu
betreiben.

Die vorliegende Leistungsbeschreibung beinhaltet die
nachfolgend benannten MaBnahmen:

Baustelleneinrichtung:

Herstellen Baustrom- und Bauwasseranschluss
Herstellen Baustelleneinrichtung AG

Herstellen Baustelleneinrichtung allgemein
Verkehrssicherung

Rohbauarbeiten:

Herstellen Baugrube

Herstellen von Stahlbetonbauteilen

Mauerwerks- und Innenputzarbeiten
Abdichtungsarbeiten innen und auBen horizontal und
vertikal

Dammarbeiten im Sockelbereich

Lieferung von Stahlbetonfertigteilelementen

Tiefbauarbeiten
Gegenstand der Leistung:

Im Rahmen der Herstellung des Rohbaus sind folgende
Tiefbauleistungen

auszufiihren, um die Baufreiheit fiir das Gebaude
herzustellen, und die
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Medienver- und -entsorgung sicherzustellen

- Herstellung eines Rohrgrabens fir die Umverlegung
einer Gasleitung
- Herstellung eines Rohrgrabens fir die Umverlegung
einer Trinkwasserleitung,

bzw. die Herstellung eines Trinkwasser-Hauanschlusses
- Herstellung eines Kabelgrabens fir die Verlegung von
Elt-Versorgungskabeln
- Abbruch einer Bestandsdrédnage am Giebel des
Gartenhauses und Ruickversetzen der

Enden der Drénage, so das diese nicht mehr mit dem
Neubau kollidieren
- Ggf. Rickbau einer vorhandenen Versickerungsrigole
- StraBenaufbruch fir die Herstellung von Rohrgraben
fur die Verlegung von Freispiegelkanélen
- Aufbruch von Rasen- und Gehwegflachen far die
Herstellung von Rohrgrében fir

Die Verlegung Freispiegelkanalen
- Wiederherstellung der vorgefundenen
Oberflachenbefestigungen
- Bau eines Freispiegelkanals einschl.
Kontrollschachten fir die Dachentwasserung

des Neubaus und spatere Entwésserung von befestigten
Verkehrsflachen. Anbindung

des Regenwasserkanals an einen vorhandenen
GrundsticksanschluBkanal der

Freiberger Abwasserbeseitigung (FAB).
- Bau eines Freispiegelkanals fir die Entsorgung der
Schmutzwésser des Neubaus,

und Anbindung an den bisherigen Mischwasserkanal

Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art
DIN 18299

(Die Nummerierung bezieht sich auf die Absatze des
Abschnittes 0 der DIN 18299)

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,
Zufahrtsmaoglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt
sowie Einschrankungen bei der Benutzung

Die BaumaBnahme befindet sich in der AgricolastraBe 17,
09599 Freiberg. Das Baufeld befindet sich ca. 60m nach
der Einfahrt links. Die der Oberbau der ZufahrtsstraBe,

ca. 3,50 m breit, zum Baufeld besteht aus

Verbundpflaster. Die Zufahrt wird auch durch die TU
Freiberg genutzt und ist immer freizuhalten
(Feuerwehrzufahrt). LKW und KFZ des Auftragnehmers sind
ausschlieBlich auf dem Baufeld abzustellen. Reicht die
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Parkmadglichkeiten nicht aus, so sind die 6ffentlichen
Parkplatze zu nutzen.

0.1.4 Verkehrsverhéltnisse auf der Baustelle,
insbesondere Verkehrsbeschrankungen
Siehe Punkt 0.1.1

0.1.5 Fur den Verkehr freizuhaltende Flachen
Siehe Punkt 0.1.1

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fur das
Uberlassen von Anschlisse fur Wasser, Energie und
Abwasser

Durch den Auftraggeber wird keine Wasserentnahmestelle
zur Verfligung gestellt. Die Versorgung der Baustelle

mit Bauwasser fur seine Leistungen vom AN hat durch
diesen eigenstandig zu erfolgen.

Abwasser aus dem vom AN zu liefernden Sani-Container
wird in einem vom AN zu liefernden Fakalientank
gesammelt und ist zu entsorgen.

Der Baustrom kann an der Trafostation 6, ca. 25 m vom
Baufeld entfernt, entnommen werden. Eigentimer dieser
Trafostation ist die TU Freiberg. Die Zuganglichkeit

zur Herstellung des Anschluss ist mit der TU Freiberg
abzustimmen.

Nach Auftragsvergabe werden die Kontaktdaten dazu durch
den AG an den AN Ubergeben.

0.1.8 Lage und AusmalfB der dem Auftragnehmer fur die
Ausflihrung seiner Leistungen zur Benutzung oder
Mitbenutzung Uberlassenen Flachen und Raume

Fir die Errichtung des Gebaudes stehen dem
Auftragnehmer ausschlieBlich die Flachen neben dem zu
errichtenden Gebaude zur Verfliigung. Weitere Flachen
kénnen aufgrund der beengten Platzverhéltnisse nicht
durch den Bauherren zur Verfigung gestellt werden. Die
technische Bauausfihrung ist hat unter Beachtung der
beengten Platzverhéltnisse zur erfolgen.

Die Flachen sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu
entnehmen.

Werden weitere Flachen vom AN benétigt, so sind diese
durch den Auftragnehmer eigensténdig anzumieten. Die
Kosten dazu sind mit einzurechnen.

0.1.9. Bodenverhéltnisse, Baugrund und seine
Tragféhigkeit, Ergebnisse von Bodenuntersuchungen
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Hinweis:

Arch&ologische Funde (z.B. auffallige
Bodenverfarbungen, GefaBscherben, Gréber, Gerate aus
Stein und Metall, Miinzen, bearbeitete Holzer,
Steinsetzungen aller Art) sind unverziiglich dem
Landesamt flir Archdologie Sachsen (Tel. 0351/ 89260)
anzuzeigen. Die Fundstellen sind inzwischen vor
Zerstérungen zu sichern.

Des Weiteren sind der Bauherr und die Bauiberwachung
unverziglich nach Feststellung zu informieren.

Die in der Griindungssohle anstehenden Béden weisen eine
steife, bzw. steif bis weiche Konsistenz auf und sind

als stark bis erhdht wasserempfindlich einzustufen.
Unabhangig von der Griindungsart ist auf eine
Nachverdichtung der freigelegten Griindungssohlen zu
verzichten und zum Baugrubenaushub sollte bevorzugt
eine Glattschaufel verwendet werden, um die
Grindungssohlen sauber und glatt abziehen zu kénnen.
Der lokal anstehende Mutterboden ist nach der DIN
18320:2015-08 als Homogenbereich A zu klassifizieren.
Dabei kann eine Bodengruppe OH nach DIN 18196, bzw.
eine Bodengruppe 1 nach DIN 18915 zugeordnet werden.
Der Steinanteil liegt zwischen 1 M-% und 5 M-%, wahrend
Blécke nur sehr vereinzelt vorkommen kénnen.
Baugrubenbdschungen sind unter Beachtung der DIN 18300
und DIN 4124 herzustellen. Bei Baugrubentiefen tGber

1,25 m sind die Wande zu bdschen oder auszusteifen.
Dartber hinaus sollte ein lastfreier Streifen

entsprechend der DIN 4124 eingehalten werden.

In Anlehnung an o.g. Vorschriften wird fur kurzzeitige
Bdschungen bis 3 m Hbéhe eine mittlere Bdschungsneigung
von b = 45°. 50° empfohlen. GréBere Béschungsneigungen
bzw. Béschungshdhen sind im Rahmen von
Standsicherheitsberechnungen nachzuweisen. Die
Baugrubenbdschungen sollten gegen Austrocknung bzw.
Durchfeuchtung geschitzt werden. Dazu bietet sich ein
Abdecken mittels Folien etc. an.

Es wird darauf hingewiesen, dass vorgenannte
Baugrubenbdschungsneigung von mehreren
Einflussfaktoren, z.B. Wasseranfall, klimatische

Einflisse u.a., abhangen, so dass letztendlich der
Bauleiter operativ auf der Baustelle entscheiden muss.
Dazu ist ggf. ein Baugrundsachverstandiger zu
konsultieren.

Baugrubenverbau ist eventuell bei den
Unterfangungsarbeiten unter Beachtung der
Platzverhéltnisse vor Ort, und den anstehenden Béden
erforderlich. Hierzu kann ein konfektionierter
Grabenverbau verwendet werden, wobei der
Baugrubenaushub im Schutze des Verbaus erfolgen muss.
Ein nachtragliches Einstellen in eine ausgehobene
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Baugrube ist unzulassig.
Bleibende Bdschungen sind abgesehen vom Bestand vor
Ort, nicht vorgesehen.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und
Gewassern, Art, Lage, Abfluss, Abflussvermégen und
Hochwasserverhaltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von
Wasseranalysen

Im Rahmen der BaumaBnahme ist kein Grundwasseranschnitt
zu erwarten. Lediglich mit lokal begrenzt und temporar
auftretenden Sicker-/Schichtenwésser bzw.
Niederschlagswasser ist zu rechnen. Fir den Bauzustand
ist eine offene Wasserhaltungsanlage betriebsbereit
vorzuhalten und bei Bedarf unverzlglich einzusetzen.

Die Wasserhaltungsanlage ist wenn nicht in den
entsprechenden OZ gefordert nicht mit zu
berlcksichtigen

0.1.12 Besondere Vorgaben fir die Entsorgung, z.B.
Beschrankungen fir die Beseitigung von Abwasser und
Abfall

Die anfallenden Baustoffe sind sortenrein zu trennen,
zu férdern und zu dem Zwischenlagerplatz vom AN zu
transportieren und in die entsprechenden Container /
Lagerorte abzuladen. Die Entsorgung erfolgt durch den
AN zu seinen Lasten.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen,
Pflanzbestanden, Vegetationsflachen, Verkehrsflachen,
Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und der geleichen im
Bereich der Baustelle

Durch den Auftragnehmer sind bei der Wahl seiner
Technologien die Gefahrdung von Dritten, Gebauden und
Umwelt auszuschlieBen. Werden besondere MaBnahmen zum
Schutz von Geb&ude, Baumen, etc. notwendig, so werden
diese MaBnahmen in Leistungspositionen der

Ausschreibung gesondert beschrieben und vergutet.

Wahrend der Ausfiihrung der Bauleistungen ist darauf zu
achten, dass die auf der Béschungsschulter verlaufende
Fernwarmetrasse in keinem Fall zu beschadigen ist.

Baume im nahen Umfeld sind mit einem Baumschutz zu
versehen.

0.1.15 Im Bereich der Baustelle vorhanden Anlagen,
insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen

Im Bereich des Baufelds befindet sich ein LWL-Kabel.
Ebenso Gas- und Energieleitungen. Im Zuge der

BaumaBname werden die Gas- und Energieleitungen
umverlegt. Bei der Anndherung an Leitungen sind die
Vorschriften der Versorger zu beachten. Die Lage der
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Leitungen ist aus dem Lageplan zu entnehmen.

0.1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich
der Baustelle z.B. Leitungen, Kabel, Drane, Kanale,
Bauwerksreste und soweit bekannt, deren Eigentimer
Siehe Punkt 0.1.15.

Des Weiteren hat das unmittelbar an das Baufeld
angrenzende Gebaude eine Dréanleitung. Diese ist im
Bereich des Giebels zum neuzuerrichtenden Gebaude im
Zuge der Herstellung der Baugrube in einem
Teilabschnitt zurlickzubauen.

Im Bereich vor der Garage verlauft ein freigeschaltetes
LWL-Kabel. Etwaige Bauwerksreste oder Kanéle sind nicht
bekannt.

Unabhangig der Angaben ist vom Auftragnehmer bei
notwendigen Erdarbeiten Schachtscheine
(Grabegenehmigungen) bei den Versorgern einzuholen.

0.1.17 Bestétigung, dass im jeweiligen Bundesland
geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und
gegebenenfalls RGumungsmaBnahmen hinsichtlich
Kampfmittel erflllt wurden.

Durch den Auftraggeber wird bestatigt, dass diese
Anforderungen erfillt wurden.

Der Aushub der Baugrube und die Tiefbauarbeiten sind
durch einen Feuerwerker zu Uberwachen. Die Vergltung
erfolgt geman Leistungsbeschreibung.

0.1.18 Gegebenenfalls gemafi der Baustellenverordnung
getroffene MaBBnahmen

Entsprechend der Verordnung Uber Sicherheits- und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung
BaustellV) vom 10. Juni 1998 (BGI. | S. 1283) hat der
Bauherr fir diese BaumaBnahme einen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) beauftragt. Die
vom SiGeKo erstellte Sicherheits- und
Gesundheitsschutzdokumentation ist auf der Baustelle zu
erhalten. Der Erhalt ist zu bestatigen.

Durch den Auftragnehmer ist vor der Ausfiihrung seiner
Leistungen die aktuelle und an das Baufeld angepasste
Gefahrdungsbeurteilung zu Gbergeben.

Far alle sich aus der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzdokumentation ergebenden Leistungen
des Unternehmers und deren Umsetzung wahrend der
gesamten Bauzeit, erfolgt keine gesonderte Vergltung.

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle
nach den gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschriften
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erforderlichen MaBnahmen unter eigener Verantwortung
auszufiihren oder zu veranlassen.

Den Anordnungen des verantwortlichen Bauleiters im
Sinne der LBO sowie des verantwortlichen SiGeKo ist
auch in Bezug auf die Sicherheit auf der Baustelle
Folge zu leisten.

Der Auftragnehmer hat zur Verh(itung von Arbeitsunféllen
im Zusammenhang mit seiner Leistung alle erforderlichen
MaBnahmen, Anordnungen und Vorleistungen zu treffen,
die den Bestimmungen der UVV "Allgemeine Vorschriften"
und den fir ihn sonstigen geltenden UW- Vorschriften

und den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen
und arbeitsmedizinischen Regeln zu entsprechen. Dies
gilt insbesondere auch fiir die vom AN eingesetzten
Arbeitskrafte. Schutzausristung ist in ausreichender
Anzahl auf der Baustelle vorzuhalten.

Arbeitskrafte des AN, welche dieser Verpflichtung nicht
nachkommen, kénnen von der Baustelle verwiesen werden.
Der Auftragnehmer hat alle nach den
Unfallverhitungsvorschriften erforderlichen
Absturzsicherungen, Schutzgelander und Abdeckung im
Rahmen des Baufortschritts unverziiglich, fachgerecht

und fiir den Auftraggeber kostenfrei herzustellen sowie
vorzuhalten. Der Abbau darf erst nach gesonderter
Aufforderung / Bestatigung durch die Bauleitung

erfolgen.

Vorhandene Schutzabdeckungen, Gelénder oder dhnliches,
die zur Durchfiihrung der Arbeiten voribergehend

entfernt werden missen, sind wieder ordnungsgeman
herzustellen. Fir die Dauer der Entfernung mussen alle
Gefahrenstellen durch geeignete MaBnahmen unfallsicher
abgesperrt und beschildert werden.

0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und
MaBnahmen der Eigentiimer (oder anderen
Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dranen,
Kanalen, StraBe, Wegen, Gewassern, Gleisen, Zaunen und
dergleichen im Bereich der Baustelle

Die Annaherungsvorschriften der Versorger an Leitungen
und Kanélen sind zu beachten. Ebenso sind die
besonderen Vertragsbedingungen (BVB) zu beachten.

0.1.20 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B.
des Bodens, der Gewésser, der Luft, der Stoffe und
Bauteile, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Die vorhandenen Auffillungen sind der LAGA-Klasse Z 1.2
zuzuordnen. Die natirlich gewachsenen Bdden weisen die
LAGA-Klasse Z1.1 aus.
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0.1.21 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten
Vorarbeiten.

Durch den Auftraggeber erfolgte die Fallung von Baumen
zur Baufeldfreimachung und der Abbruch eines auf dem
Baufeld stehenden Nebengebaudes.

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
Wiahrend der BaumaBnahme sind auch andere Unternehmen
mit beauftragten Leistungen vor Ort.

Sonstige Angaben:

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den
Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen
beziehen sich auch auf die Verunreinigung der
offentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen
des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche
Verunreinigungen sind durch geeignete MaBnahmen
maoglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende
Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen,

dass durch sie keine Gefahrdung des 6ffentlichen
Verkehrs entstehen kann.

Die ZufahrtsstraBen zur Baustelle ist zum Feierabend
besenrein zu verlassen.

Rohbauarbeiten

Technische Vorbemerkungen Erdarbeiten - DIN ATV 18300
(Die Nummerierung bezieht sich auf die Absatze des
Abschnittes 0 der DIN 18300)

0.1.1

Die Erdarbeiten werden am ehemaligen Standort der
Nebengebdudes 1871/1872. Im Zuge der Abbrucharbeiten
erfolgte nicht nur der Rickbau der Gebaudes einschl.
Fundamente sondern auch die Oberflachebefestigung aus
Verbundpflaster einschl. Planum. Das ehemalige
Verbundpflaster einschl. Planum wurde auf ungebundenen
Tragschichten hergestellt.

Dartber hinaus befinden sich vor Ort auch mit Oberboden
versehene, begriinte Flachen.

Fir die Herstellung der Leitunggraben sind teilweise
Konstruktionsschichten aus Verbundpflaster riickzubauen.

0.1.5
siehe Punkt 0.1.9 Allgem. Regelunungen fir Bauarbeiten

0.2
Durch den AN sind folgende Erdbauwerke herzustellen:
Leitunggraben
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Baugrube fiir Neubau
Unterfangungsarbeiten

Wenn nichts anderes in den entsprechenden Positionen
beschrieben sind Leitungsgraben mit einer Breite von

1,00 m und einer Tiefe bis 2,00 m herzustellen. Im Zuge
des Bauablaufs ist durch den AN zu beachten, dass

zuerst die Abwasserleitungen hergestellt werden.

Parallel ist mit der Baugrube, t = 1,00m, flr die

Grundung des neuherzustellenden Gebaudes zu beginnen.

Hindernisse auBer den vorhandenen in ihrer Lage
bekannten Medienleitungen sind nicht bekannt.

Werden wahrend den Erdarbeiten in unmittelbarer Néhe
von Bauwerken, Grenzbebauungen, Leitungen, Kabeln,
Dranagen und Kanélen andere Verhaltnisse angetroffen,
als aus den Bestandsplanen sowie aus den Schactscheinen
zu ersehen ist, so ist die Bauleitung vom AG sofort zu
informieren. Diese entscheidet dann zur weiteren
Vorgehensweise.

Fir Rohrleitungen ist ohne besondere Vergltung die
Oberflache der Sohle von Abtrag und Auffillung mit
folgenden max. zuldssigen AbmaBen herzustellen:
Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den
Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen,
dass das geforderte Gefélle der Leitungen erreicht

wird.

Rohrenden sind wahrend der Bauzeit gegen das Eindringen
von Erde und Fremdkérpern zu sichern.

Ggf. wird bei der Herstellung der parallel zur
ZufahrtsstraBe verlaufenden Abwasserleitung die Rigole
von der Drainage des Gartenhauses angeschnitten. Die
genaue Lage der Rigole ist nicht bekannt. Grundlegend
ist geplant, dass die Rigole bei nicht Zerstérung
erhalten bleibt. Wird diese zerstort, ist die

Bauleitung zu verstandigen. Fir diesen Fall sind

bereits Leistungen zur Aufbindung der Bestandsdrainage
auf die Abwasserleitung im LV enthalten. Die Freigabe
dieser Leistungen erfolgt durch die Bauleitung des AG.
Das Herstellen der Grundsohle von den Leitungsgraben
kann teilweise nur mit Verbau ausgefihrt werden. Wenn
nichts anderes in den entsprechenden Positionen
beschreiben, erfolgt die Ausfiihrung des Verbaus nach
Wahl des AN.

Die Baugrube fiir die Griindung des neuherzustellenden
Gebaudes ist gebdscht entsprechenden den
Unfallverhitungsvorschriften auszufihren. Wahrend den
UAshubarbeiten ist zubeachten, dass im Bereich der
Baugrube ein freigeschaltetes LWL-Kabel verlauft. Die
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Lage ist den Ausfihrungsplanen zu entnehmen. Des
Weiteren verldaut um das angrenzende Gartenhaus, welches
unmittelbar am Baufeld steht, ein Dréanageleitung.

Diese Leistung ist im Breich des zum Baufeld zeigenden
Giebels zurlickzubauen. Zuséatzlich ist wahrend den
Rickbauarbeiten an den entstehenden neuen Enden der
vorhandenen Drainageleitung neue Kontrollschachte
herzustellen.

Im Zuge der Freilegung der riickzubauenden
Drainageleitung ist darauf zu achten, dass das
Fundament des Gartenhauses nicht freigelegt wird. Die
Vorschriften gemaB DIN 4123 sind zu beachten. Zu
Feststellung der genauen Fundamentunterkante vom
Gartenhaus ist diese durch den AN per Handschacht und
falls méglich maschinell auf einer Breite von 1,00 m
freizulegen. Nach Freilegung der Unterkante vom
Fundament des Gratenhauses ist die Bauleitung vom
Auftraggeber zu informieren. Diese entscheidet Uber die
Notwendigkeit einer Unterfangung.

Werden vorhandene Leitungen beschadigt, hat der
Auftragnehmer sofort das zusténdige
Versorgungsunternehmen sowie die Bauleitung des
Auftraggebers zu verstandigen.

Der Transport von Erdstoff auf dem Baufeld erfolgt auf
ungebundenen Wegen. Die Entsorgung von UberschuBmassen
erfolgt durch den AN. Es ist dem AN freigestellt, ob er

diese sofort nach dem lésen oder erst nach der Lagerung

auf dem Zwischlagerplatz entsorgt.

Der Erdaushub von den Leitungsgréaben kann neben diesen
gelagert werden. Allerdings ist darauf zu achten, dass
Dritte nicht behindert werden.

Der Auftragnehmer hat vor Leistungsbeginn eine
erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager
einzuholen.

Falls erforderlich, ist das vorhandene Gelande vor
Ausflihrung der Arbeiten gemeinsam von Auftragnehmer und
Auftraggeber im Hinblick auf Lage und Héhe zu vermessen
und das Ergebnis im Protokoll festzuhalten.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung
abweichende Bodenverhaltnisse angetroffen oder treten
Umstande ein, durch die die vorgeschriebenen
Aushubarbeiten nicht durchgefihrt werden kénnen, ist
umgehend die Bauleitung zu verstandigen.

Bei Auftreten von bindigem Boden im Bereich oberhalb
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der Grindungssohle ist vom Auftragnehmer rechtzeitig
die Bauleitung zu verstandigen und zuné&chst zu kléren,
ob eine Schutzschicht tiber der Griindungssohle
verbleiben soll, wenn eine solche nicht bereits in der
Leistungsbeschreibung gefordert worden ist. Ein
Aufweichen der geplanten Griindungssohle, auch durch
Niederschlage, ist unbedingt zu vermeiden.

Zur Herstellung des Planums der Baugrubensohle in
homogenen bindigen Bdden sind zur Vermeidung von
Auflockerung glatte Baggerschaufeln zu verwenden.

Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens im
Bereich der Griindungssohle zu vertreten, besteht fiir
ihn kein Anspruch auf Vergltung fir das
Wiederherstellen der urspriinglichen Lagerungsdichte.

Bei feuchten bindigen Béden darf das Planum nicht
nachtraglich verdichtet werden, um ein Aufweichen zu
vermeiden.

EntwésserungsmaBnahmen, zu denen der Auftragnehmer
gemanB ATV DIN 18300 oder Vertrag verpflichtet ist, sind

so auszufiihren, dass der Baugrund und der zum Einbau
bestimmte Boden nicht unzulassig durchfeuchtet wird.
Werden die notwendigen zwischenzeitlichen
EntwasserungsmafBnahmen unterlassen oder unsachgeman
ausgefihrt oder werden die planmaBig herzustellenden
Entwasserungsanlagen nicht rechtzeitig hergestellt,

darf dadurch unbrauchbar gewordener Boden nicht
verwendet werden und ist ggf. auszutauschen.

Das Verdichten der Rohrleitungsauffiillungen und
Hinterflllungen durch Einschldmmen ist grundsétzlich
nicht zulassig.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Verfiillung von
Bauwerken zu prifen, ob der zu verflllende Raum frei
von Bauschutt, M0ll u. dgl. ist. Trifft das nicht zu,

ist der Auftraggeber unverziglich zu verstandigen.

Verkehrsbeschrédnkungen, die nur wahrend der Arbeitszeit
notwendig sind, missen in der Ubrigen Zeit aufgehoben
werden (Beseitigen oder Ungultigmachen von
Verkehrszeichen).

Aufgrabungen, Baugruben und Graben im Bereich von
Flachen des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem
Abstand zu sichern.

Fir den vor Ort anzutreffenden Baugrund liegt ein
Sachverstandigengutachten vor, welches als Anlage
dieser Auschreibung vorliegt.
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Der Auftragnehmer hat vor Leistungsbeginn eine
erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager
einzuholen.

Falls erforderlich, ist das vorhandene Gelande vor
Ausflihrung der Arbeiten gemeinsam von Auftragnehmer und
Auftraggeber im Hinblick auf Lage und Héhe zu vermessen
und das Ergebnis im Protokoll festzuhalten.

Bei Auftreten von bindigem Boden im Bereich oberhalb
der Griindungssohle ist vom Auftragnehmer rechtzeitig
die Bauleitung zu verstandigen und zunéachst zu klaren,
ob eine Schutzschicht Gber der Griindungssohle
verbleiben soll, wenn eine solche nicht bereits in der
Leistungsbeschreibung gefordert worden ist. Ein
Aufweichen der geplanten Griindungssohle, auch durch
Niederschlége, ist unbedingt zu vermeiden.

Zur Herstellung des Planums der Baugrubensohle in
homogenen bindigen Bdden sind zur Vermeidung von
Auflockerung glatte Baggerschaufeln zu verwenden.

Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens im
Bereich der Griindungssohle zu vertreten, besteht fiir
ihn kein Anspruch auf Vergltung fir das
Wiederherstellen der urspringlichen Lagerungsdichte.

Bei feuchten bindigen Béden darf das Planum nicht
nachtraglich verdichtet werden, um ein Aufweichen zu
vermeiden.

EntwasserungsmafBnahmen, zu denen der Auftragnehmer
gemaB ATV DIN 18300 oder Vertrag verpflichtet ist, sind

so auszuflihren, dass der Baugrund und der zum Einbau
bestimmte Boden nicht unzulassig durchfeuchtet wird.
Werden die notwendigen zwischenzeitlichen
EntwésserungsmaBnahmen unterlassen oder unsachgeman
ausgefihrt oder werden die planmaBig herzustellenden
Entwésserungsanlagen nicht rechtzeitig hergestellt,

darf dadurch unbrauchbar gewordener Boden nicht
verwendet werden und ist ggf. auszutauschen.

Bei Erdarbeiten in unmittelbarer Nahe von Bauwerken,
Grenzbebauungen, Leitungen, Kabeln, Dranagen und
Kanalen ist die Bauleitung sofort zu verstandigen, wenn
andere Verhaltnisse angetroffen werden, als aus den
Bestandsplanen zu ersehen ist. Von dieser Forderung
wird auch nicht abgesehen, wenn die Situation vom
Statik-Buro alternativ vorgesehen oder in Augenschein
genommen worden ist.

Das Verdichten der Rohrleitungsauffillungen und
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Hinterflllungen durch Einschlammen ist grundséatzlich
nicht zul&ssig.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Verfillung von
Bauwerken zu prifen, ob der zu verflillende Raum frei
von Bauschutt, MUll u. dgl. ist. Trifft das nicht zu,

ist der Auftraggeber unverziglich zu verstandigen.

Verkehrsbeschrankungen, die nur wahrend der Arbeitszeit
notwendig sind, missen in der Ubrigen Zeit aufgehoben
werden (Beseitigen oder Ungiltigmachen von
Verkehrszeichen).

Aufgrabungen, Baugruben und Grében im Bereich von
Flachen des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem
Abstand zu sichern.

Technische Vorbemerkungen Betonarbeiten - DIN ATV 18331
(Die Nummerierung bezieht sich auf die Absatze des
Abschnittes 0 der DIN 18331)

0. Angaben zur Baustelle

Die Angabe zur Ausbildung der Baugrube ist den
technischen Vorbemerkungen Erdarabeiten zu entnehmen.

An das herzustellende Laborgebaude grenzt das
vorhandene Gartenhaus an. Es wird angenommen, dass die
Grindung auf Streifenfundamenten erfolgte. Im Zuge der
Erdarbeiten sind ggf. Unterfangungsarbeiten notwendig.

Ob diese ausgefiihrt werden miissen, entscheidet die
Bauleitung vom Bauherren.

Die Bodenplatten und die Deckenplatte vom Laborneubau
schliet mit der Fassade des vorhandenen Gartenhauses
ab. Das Gartenhaus ist aus Mauerwerk hergestellt. Wie
bereits beschrieben wird davon ausgegangen, dass die
Grindung des Gartenhauses auf Streifenfundamenten
erfolgt.

Aufgrund von fehlenden Ausfiihrungsplanen kénnen keine
genaue Angaben zum konstruktiven Aufbau des
Gartenhauses erfolgen.
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GerUste werden bauseits gestellt als FassadengerUst:
Lastklasse: 3

Breitenklasse: W09

Héhe der obersten Gerlstlage in m: ca. 8,50 m gestellt.
Die Herstellung des GerUstes erfolgt im Zuge des
Baufortschrittes.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

Betondicken:

Bodenplatte = 30 cm Stahlbeton

Winde EG = 25 cm Stahlbeton teilweise in
Sichtebtonqualitat

Decke tiber EG = 25 cm

Wande 1.0G =25 cm

Decke tber 1.0G =25 cm

Vor Ausfiihrungsbeginn der Betonarbeiten hat das
ausfuhrende Unternehmen die Anzeige bei seiner _
Fremdiberwachung fir die Ausfihrung von Beton UK 2 der
Bauleitung des Auftraggebers zu Ubergeben. Zusétzlich

ist das Schulungszertifikat vom standigen Polier vor

Ort fir die Befahigung zum Einbau und Uberwaachung von
Beton UK2 zu Ubergeben.

Ebenso hat vor Ausfiihrungsbeginn der AN seine
EigenUberwachung zu benennen. Die Eigenlberwachung darf
nur betontechnolgisch geschultes Personal mit

erweiterten betontechnolgischen Kenntnissen

durchfihren.

Die Betonrezepturen fir die einzubauenden Betone sind
10 AT nach Beauftragung mit den entsprechenden
Eignungsprifungen zu Ubergeben.

Die Wahl der entsprechenden Betonrezepturen ist Sache
des AN. Bei der Wahl sind die Expositionen die auf das
Betonbauteil einwirken gemaB Schal.- und Bewehrungsplan
zu beachten.

5 AT nach Ausfihrungsbeginn hat durch den AN die
Herstellung der Sichtbetonmusterflachen zu erfolgen.

Der Errichtungsort auf dem Baufeld ist mit der

Bauleitung vom AG abzustimmen. Mit Beginn der

Herstellung der Musterflachen ist der Hersteller vom
Schalungssystem sowie von der Schalungshaut zubenennen.
Ebenso sind Referenzen und das Produktdatenblatt flr

die Schalhaut zur der Herstellung der Sichtbetonklasse

SB3 gemé&fB DBV-Merkblatt zu Gibergeben.

Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anders angegeben
wird, ist Sichtbeton in der Sichtbetonklasse SB 3 gemani
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DBV-Merkblatt Sichtbeton auszuftihren.

Grundlegend wird von einer monolithischen Bauweise
ausgegangen. Nur in Ausnahmeféllen erfolgt die
Zustimmung der Bauleitung vom AG zur Ausfihrung von
Betonfertigbauteilen.

Die im LV enthaltenen Betonfertigteilbauteile bleiben
von dieser Regelung unberihrt.

Im Beton dirfen keine organischen Verunreinigungen
(Holz, Kohle u. dgl.) enthalten sein.

Fir den vom AN gewahlten Beton fiir die herzustellenden
Sichtbetonwande SB3 gemaB DBV-Merkblatt gelten
folgenden Blutwasserobergrenzen:

Blutwassermenge in kg/m?3

Erstprifung 1
Ausfihrung Einzelwert <=1,5
Ausfihrung Mittelwert <=1,5
Durch den AN ist der Nachweis zur Einhaltung der

Blutwasserobergrenzen mit Ubergabe der Betonrezepturen

for die Wande zu Ubergeben.

Die Aufwendungen fiir die Ermittlung der
Blutwasserobergrenzen durch einen Bluteimertest geman
DBV-Merkblatt "Besondere Verfahren zur Plrfung von
Frischbeton" nach der Erstprifung und wahrend der
Herstellung der Wande sind mit einzurechnen und werden
nicht gesondert vergitet. Dabei ist zu beachten, dass

flr jede Betonage einer Betonwand (auch Musterflachen
Sichtbeton) 2 Versuche mit dem Bluteimertest
durzufhren sind.

Die Ergebnisse sind 2 AT nach Versuchsende der
Bauleitung vom AG zu Ubergeben.

Das vom AN gewahlte Schalungssystem (nicht
Sichtbetonflachen) ist der Bauleitung vom AG mit
Angaben zu Schalhaut vor der Ausfihrung der
Schalarbeiten zu benennen. Die in den
Leistungspositionen und in den Ausfihrungspléanen
beschriebenen Oberflachenqualitaten zu beachten

Wenn in den Projektunterlagen nichts anderes gefordert
wird, bleibt die Herstellung von Arbeitsfugen dem

Grunde nach dem Auftragnehmer Uberlassen. Das
Zement-Merkblatt B 22 Arbeitsfugen ist zu beachten.
Wenn sie bei Sichtbeton nicht vermieden werden kénnen,
sind sie in Abstimmung mit der Bauleitung anzuordnen.

Bei der Ausflihrung der Betonagearbeiten der Wande ist
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darauf zuachten, dass ein Ansatzmischung mit einem max.
GroBtkorn <= 8mm zu verwenden ist. Die max. Einbauhéhe
far die Ansatzmischung ist < 20 cm.

Bei der Herstellung der Sichtbetonschalung ist auf die
Einhaltung eines gleichmaBigen SchalungsstoBraster zu
achten. Durch den AN hat sich das Schlaungsraster vor
der Ausfuhrung der Sichtbetonschalung durch die
Bauleitung vom AG freigeben zulassen.

Ist keine Freigabe erfolgt kann ggf. eine nachtragliche
Freigabe durch die Bauleitung vom AG erfolgen. Wir der
Sichtbetonflache nicht durch die Bauleitung
freigegeben, so erfolgt zu Lasten des AN der Riickbau.
Es dirfen nur Schalungen mit unbeschéadigter
Schalungshaut verwendet werden. Der Verwendung von
Schalh&uten mit Schalhautstopfen wird im Sichtbereich
untersagt.

3 AT vor Ausflihrung von Betonagearbeiten ist fir das zu
betonierende Bauteil ein Betonierplan zu erstellen.

Der Betonierplan muss mindestens folgende Angaben
enthalten:

a) Zeitplan

- Betonierdauer,

- Unterbrechungen.

b) Bauteilplan

- Anforderungen nach Statik und nach Bauablauf (wann
werden welche Eigenschaften benétigt, 2/7/28/56-Tages-
Werte, Druck, WU, Konsistenz, sonstiges),

- Einbaumengen, Einbauzeiten (Kapazitatsberechnungen,
m3 Beton pro Stunde, Anzahl der Werke, Fahrzeuge, Be-
tonpumpen, Personal, etc.),

- Betoneinbau, Verdichtung (Konsistenzanforderungen,
Art des Einbaus und der Verdichtung,
Betonierabschnitte, Be-

wehrungsgehalt, 0-32 bzw. 0-16),

- Anforderungen an die Betonoberflachen, Art der
Schalung, Verwendung von Fertigteilen oder
Teilfertigteilen,

- Herstellung der Arbeitsfugen.

c) Beton

sortiert nach Bauteilen/Verwendung/Einbaufolge

- Anforderungen (Festigkeit, WU, Frostwiderstand,
Temperatur, Uberwachungsklasse),

- Frischbetoneigenschaften, sonstige Eigenschaften.

d) Berlicksichtigung der Witterungseinfliisse
- MaBnahmen zur Einhaltung der Frischbetontemperatur
(+5°C bis +25°C, Kiihlung, Heizung),
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- Betonage bei tiefen Temperaturen/Frost
(Zuschlagstoffe, Betonage an gefrorenen Bauteilen,
diinne Bauteile, Kontrol-

le der Bauteiltemperatur),

- Einfluss der Witterungsbedingungen auf
Betontechnologie (Konsistenz, Erhértung,
Luftporenraum),

- ausreichende Verarbeitbarkeit (Dosierung von
Verzdgerern).

e) Personalplan (je Betonierschicht)

- Betoneinbau-Betonherstellung,

- Verbringen des Betons,

- Betonférderung,

- Betonnachbehandlung,

- Eigentiberwachung - Betonprufung,

- Nachweis der besonderen Beféhigung bei
Uberwachungsklasse 2,

- Dokumentation der Betonage.

f) Betonherstellung
- Angabe der Lieferwerke.

g) Betoneinbau

- Vorgabe der Einbaumengen, Einbauzeiten, Einbaulagen,
- Arbeitsanweisung fir Einbau und Verdichtung,
Foérderung und Nachbehandlung.

h) Betonférderung
- Pumpenplan - Ersatzgeréate - Einweiser.

i) Uberwachung der Betonherstellung

- Art und Umfang der Frischbetonpriifungen,

- Art und Umfang der Glteprifungen,

- Erhértungsprifungen (z.B. bei tiefen Temperaturen).

i) Nachbehandlungsplan

- Art der Nachbehandlung (Schalung, Matten, fliissige
Nachbehandlungsmittel),

- Nachbehandlungsdauer (abhangig von Betonrezeptur,
Witterung etc.),

- Zeitpunkt der NachbehandlungsmaBnahmen,

- Zeitpunkt der Arbeitsfugenbearbeitung.

k) MaBnahmen bei Stérfallen

- Ausfall von Geraten und Anlagen bei der
Betonproduktion, dem Verbringen und der Férderung
(Mischanlage, Fahr-

zeuge, Betonpumpe, Verdichtungsgerate, etc.).

Beim Einbau von Einbauteilen ist darauf zuachten, dass
diese so lagegesichter werden, dass eine Lageanderung
wahrend der Betonage nicht erfolgt.
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Dammplatten aus Polystyrol-Hartschaum missen zur
Vermeidung von Schwindfugen ausreichend abgelagert
sein. Die Bauleitung kann einen Nachweis Uber das
Herstellungsdatum verlangen. Der Eignungsnachweis flir
die Dammplatten hat der AN vor der Ausfiihrung der
Bauleitung vom AG zu Ubergeben.

Im Bereich sich kreuzender Bewehrung (Haupt- und
Nebenunterzug mit Stltzen) sowie fiir die darunter zu
betonierenden Bauteile ist das GrdBtkorn entsprechend
zu begrenzen. Diese Regelung geht dem Einhalten der
genormten Anteile von UberkorngréBen vor.

Der Einsatz von Dichtungsmitteln (DM) far
wasserundurchléassigen Beton bedarf der ausdriicklichen
Genehmigung durch die Bauleitung.

Es obliegt grundsatzlich dem Auftragnehmer, die
Reihenfolge der Herstellung der einzelnen Bauteile zu
bestimmen. Daraus resultierende zusatzlich
technologisch bedingte MaBnahmen, wie
Schalungsausschnitte, Bewehrungsanschlisse,
Abstellungen, gelten als Nebenleistungen.

Auf frisch betonierten Decken diirfen keine Arbeiten
ausgefihrt werden. Dies gilt im Besonderen fiir das
Lagern von Material, Aufstellen von GerUsten etc.; bei
niedrigen Temperaturen verlangern sich die
Belastungsfristen auf frisch betonierten Decken
entsprechend.

Offnungen, Durchbriiche, Aussparungen in Decken sind
gegen Niederschlagswasser wahrend der Rohbauarbeiten
provisorisch abzudichten.

Vor dem Betonieren sind die Hohlrdume von
Hochlochziegeln so abzudecken, dass kein Beton in die
Hohlrdume eindringen kann.

Das Verlegen von Rohren, z.B. Leerrohre fir elektrische
Leitungen, sanitére Installationen, und Einbauteilen,

z.B. Einbautdpfe fiir Einbauleuchten und spezielle Anker
und Befestigungsunterteile soll entweder unter
Anwesenheit der betreffenden Unternehmen erfolgen oder
ist diesen zu gestatten. Auf die entsprechende

Fixierung ist zu achten.

Tragende Innenwéande sollen zusammen mit den AuBenwéanden
hergestellt werden.

Das Aufbringen von Trennmitteln im Spruhverfahren nach
Einbringung der Bewehrung bedarf der Zustimmung der
Bauleitung; die Verarbeitungsrichtlinien des

Herstellers sind dazu vorzulegen.
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Die Lécher der Schalungsabstandhalter sind nach dem
Ausschalen zu schlieBen.

Werden zur Herstellung von Aussparungen Schaumkérper in
die Schalung eingebaut, sind sie beim Ausschalen

restlos zu entfernen. Das Ausbrennen von Schalungen far
Aussparungen ist untersagt.

Hilfsstltzen sind grundsétzlich als verbleibende Teile
der Schalung auszubilden. Ein nachtragliches Einziehen
ist nur mit Zustimmung der Bauleitung zulassig.

Tragende Bauteile wie Balken und Unterzlige, die durch
die Schalung und das zu betonierende Bauteil belastet
werden und die noch nicht die erforderliche
Tragféhigkeit erreicht haben, sind abzustitzen.

Eine nachtragliche Ausbesserung von Fehlstellen ist
ohne vorherige Abstimmung mit der Bauleitung untersagt.

Abstandhalter miissen dem DBV-Merkblatt Abstandhalter
entsprechen.

Die Angaben iiber die Uberdeckung der Bewehrung sind den
Ausfihrungsplénen fir die Bewehrung und den
Schalungszeichnungen zu entnehmen. Aus Griinden des
Brandschutzes oder der Gefahr der schnellen
Karbonatisierung des Betons kdnnen wesentlich héhere
Werte als die Mindestwerte nach EC2 gefordert sein.

Wird (spéatestens) beim Einbau der Bewehrung im Bereich
von Kreuzungspunkten, z.B. an Stiitzen mit Unterziigen
oder Haupt- und Nebenunterzliigen, erkannt, dass ein
ordnungsgemaBes Einbringen oder Verdichten des Betons
nicht méglich ist und keine Vorgaben fir Rittelllicken

und Betoniergassen in den Ausflihrungsunterlagen
vorhanden sind, ist unverziiglich der Tragwerksplaner zu
konsultieren, um solche festzulegen.

Der Auftragnehmer vereinbart rechtzeitig die Termine

fur vorgeschriebene Abnahmen mit der Baubehérde bzw.
dem Statiker oder Prufingenieur. Die Bauleitung ist
dartber zu informieren.

Eine Ausfertigung des Abnahmeprotokolls der Bewehrung
ist dem Auftraggeber zu Gbergeben

Fir Stahlbetonfertigteile hat der Auftragnehmer ohne
besondere Aufforderung den Lieferschein nach DIN 1045-4
der Bauleitung vorzulegen. Konstruktionszeichnungen

sind auf Verlangen zu liefern.
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Werden statische Nachweise vom Auftragnehmer gefordert,
so umfasst die Leistung auch:

- Anforderungen an die Auflager

- Bertiicksichtigung der Anhangelasten

- Angabe der Verbindungsmittel

- Befestigungspunkte flr provisorische Umwehrungen

- Montageabsteifungen einschlieBlich Befestigungspunkte
oder -linien

Kennzeichnungen nach 1045-4 missen im Montagezustand
lesbar sein.

Vor Einbringen des Betons bzw. von Sauberkeits- oder
kapillarbrechenden Schichten ist grundsétzlich die
Zustimmung der Bauleitung einzuholen.

Anschlussbégen fir Grundleitungen in Bodenplatten sind
mit einer flexiblen Umhallung zu versehen.

Vor der Durchfiihrung von Unterfangungen ist die
Bauleitung rechtzeitig zu verstandigen, damit eine
unmittelbare Uberwachung vorgenommen werden kann.

Bei Unterfangungen bestehender Fundamente ist der Beton
Uber hdherliegende Einfull6ffnungen einzubringen und
intensiv zu verdichten. Nach 30 - 45 Minuten ist zwecks
SchlieBung der eventuellen Setzung ohne nochmalige
Verdichtung flieBfahiger Beton nachzuflllen oder
Quellmértel zu verwenden. Vertikale Trennfugen sind
anzuordnen.

Das Reinigen von Maschinen und Fahrzeugen fir
Transportbeton darf nur an mit der Bauleitung
abgestimmten Stellen auf der Baustelle erfolgen.

Technische Vorbemerkungen Abdichtungsarbeiten gegen
drickendes Wasser - DIN ATV 18336

(Die Nummerierung bezieht sich auf die Absatze des
Abschnittes 0 der DIN 18336)

0 Angaben zur Baustelle / Ausflhrung

Im Zuge der Rohbauarbeiten ist der Sockelbereich
Laborneubaus gegen driickendes Wasser mit einer
Wassereinwirkungsklasse W 2.1-E abzudichten. Zur
Herstellung einer ausreichenden Abdichtung ist ab UK
Bodenplatte bis 30 cm Uber OK Gelande eine fiir die
angegebene Wassereinwirkungsklasse gepriftes
Abdichtungssystem aufzutragen.

Die UK der Bodenplatte liegt bei ca -0,5 m unter GOK.
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Im Zuge der durch den AN ausfiihrenden
Bauwerkshinterflllung ist darauf zu achten, dass die
Abdichtung nicht beschadigt wird.

Des Weiteren ist auf die vom AN hergestellte
Betonbodenplatte eine horizontale, radondichte
Abdichtungsbahn herzustellen. Vor der Ausfiihrung der
Leistungen ist durch den AN das Prifzeugnis fir die von
ihm gewahlte Abdichtung der Bauleitung vom AG zu
Ubergeben.

Diese horizontale Abdichtung ist Giber eine Kehle bis an
die senkrechten Flachen hochzufiihren. Die Kehle ist mit
Maortel herzustellen.

Wéhrend der Herstellung der horizontalen Abdichtung ist
darauf zu achten, dass die in der Bodenplatte
vorhandenen Einbauteile fachgerecht mit der
horizontalen Abdichtung verbunden werden.

Der Beginn der Abdichtungsarbeiten ist der Bauleitung
rechtzeitig mitzuteilen, damit eine Uberwachung der
Arbeiten sichergestellt werden kann.

Bevor Abdichtungen durch weitere Arbeiten, z.B. durch
Vorstellen von Schutzschichten, verdeckt werden, muss
die Leistung durch den Auftraggeber abgenommen werden.
Die Bauleitung ist entsprechend friihzeitig zu

informieren.

Die Prifungen nach ATV DIN 18336, Abschnitt 3.1.2, sind
zu dokumentieren. Diese Dokumentationen sind der
Bauleitung spatestens zur Abnahme zu Gbergeben.

Die Uberpriifung des Untergrundes umfasst auch den
Hinweis auf vorstehende Teile, z. B. Drahte,
Rundstahlenden, Anker und dergleichen sowie auf
unverschlossene Offnungen von Spanndréhten,
Verbindungsstében und dergleichen.

Der Anschluss Sohle zur Wand im AuBBenbereich ist bzgl.
Sauberkeit entsprechend der Anforderungen des geplanten
Abdichtungssystems zu untersuchen und ggf. von
Mdrtelresten u. dgl. mechanisch zu befreien.

Arbeitsunterbrechungen bei Bitumendickbeschichtungen
sind soweit moéglich zu vermeiden. Bei unvermeidlichen
Arbeitsunterbrechungen sind zwingend die entsprechenden
Vorschriften von Abschnitt 5.4.1 DIN 18195-3:2011-12 zu
beachten.

Zur schnelleren Trocknung bei kiihler Witterung dirfen
unter Beachtung der Herstellervorschriften nur
Warmluftgeblase eingesetzt werden. Offene Flammen und
Infrarotstrahler sind verboten.

Druckdatum:

Seite: 22 von 192



Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Chemnitz E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
09111 Chemnitz, BriickenstraBe 12

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB

LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Vor dem Aufbringen oder Vorstellen von Schutzschichten
muss die Dichtung durchgetrocknet sein.

Beim KehlenstoB von Dichtungsbahnen als Ubergang von
waagerechten zu senkrechten Flachen sind die
StoBuberdeckungen an der senkrechten Flache anzuordnen.

Die Durchtrockung von Bitumendickbeschichtungen muss
dem Auftraggeber bzw. dem Objektliberwacher anhand der
nach Abschnitt 5.4.4 DIN 18195-3:2011-12 erforderlichen
Referenzprobe nachgewiesen werden, bevor Schutz- oder
sonstige Schichten aufgebracht werden.

Beim KantenstoB von Dichtungsbahnen als Ubergang von
waagerechten zu senkrechten Flachen ist darauf zu
achten, dass die Abdichtungslagen der waagerechten
Flache die entsprechenden Abdichtungslagen der
senkrechten Flache Uberdecken, damit das Wasser nicht
gegen den Stof lauft.

Bitumindse Abdichtungen, die beim Verlegen von
Bewehrungsstahl gefahrdet werden kénnen, sind mit einem
Anstrich aus Zementmilch zu versehen, um mechanische
Beschadigungen erkennen zu kdnnen.

Bitumindse Abdichtungen, die im vertikalen oder stark
geneigten Bereich starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt
sind, sind mit einem Anstrich aus Zementmilch zu
versehen oder mit Planen abzuh&ngen, um ein Erwarmen
und Abrutschen der Dichtung zu verhindern.

1. Allgemeines

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerrdumen,
Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist
untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein
Feuerldscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Technische Vorbemerkungen Mauerwerksarbeiten -
DIN ATV 18330

(Die Nummerierung bezieht sich auf die Absatze des
Abschnittes 0 der DIN 18330)

0 Angaben zur Baustelle / Ausflhrung

GerUste werden bauseits gestellt als FassadengerUst:
Lastklasse: 3

Breitenklasse: W09

Hohe der obersten Geristlage in m: ca. 8,50 m

Geruste fir die Ausfihrung der Maurerarbeiten sind in
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die Einheitspreise einzurechnen.

Die Innenwéande des Laborneubaus sind aus KS- Mauerkwerk
herzustellen. Die geforderten Eigenschaften sind in den
entsprechenden Leistungspositionen zu entnehmen.

Des Weiteren sind in dem direkt neben dem Baufeld
stehendem Gartenhaus im Zuge der Mauerwerksarbeiten,
Fenster im Giebel einschl. Fensterbanke Innen + AuBBen
zurtick zu bauen. Die Fensteréffnungen sind mit
Mauerwerk zuzusetzen.

1. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Stein-/Ziegelpakete sind bei der Anlieferung auf

Paletten, Bohlengelege oder Ahnlichem abzusetzen und zu
lagern.

Auf der Baustelle lagernde Baustoffe, auch Steine und
Ziegel, sind durch Abdecken mit Folie, Planen oder
dergleichen gegen Niederschlage zu schitzen.

Steine/Ziegel unterschiedlicher Festigkeitsklassen,
Rohdichte, Warmeleitfahigkeit sind auf der Baustelle
eindeutig gekennzeichnet getrennt zu lagern.

3. Angaben zur Ausfihrung

3.1. Allgemeines

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und
Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Wénde dirfen nur aus dem in der Leistungsbeschreibung,
dem Standsicherheitsnachweis und den
Ausflihrungszeichnungen angegebenen Steinen ausgefiihrt
werden. Mischmauerwerk, auch durch verwenden einzelner
von den Vorgaben abweichender Steine ist unzuléssig.

Sofern die Hersteller fiir das zu verwendende
groBformatige Steinmaterial Passstiicke anbieten, sind
diese grundsétzlich zu verwenden. Wenn Steine fir
Passstlicke getrennt werden missen, weil die Industrie
fir das zu verwendende Steinmaterial keine fertigen
Passstlicke anbietet, dann ist das Trennen nur durch
materialgerechte Verfahren, z.B. Sagen, zulassig.

Die Ausfuhrung von StoBfugen hat nach den
Herstellervorschriften zu erfolgen. Das SchlieBen
breiterer StoBfugen durch nachtragliches Ausmérteln

gilt insbesondere bei AuBenwanden aus hochddmmenden
Steinen als schwerwiegender Mangel.

Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind taglich
zu entfernen, bevor der Abbindeprozess abgeschlossen
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ist. Spezielle Reinigungsverfahren bei starker
Verschmutzung sind vor Ausfiihrung mit dem Auftraggeber
festzulegen.

Lécher im Mauerwerk (z.B. entstanden durch Geriste oder
das Befestigen von Schalung) sind vor Aufbringen des
Putzes oder einer anderen AuBBenhaut materialgerecht zu
schlieBen.

Mauersteinversetzungsgerate ("Deckenkréane") dirfen nur
nach Zustimmung der Bauleitung eingesetzt werden, es
sei denn, die Decken haben ihre projektierte
Tragfahigkeit erreicht und die zuldssigen Einzellasten
werden durch das Gerat nicht Uberschritten.

Horizontale Mauerwerksdichtungen sind unabhéngig von
der Planung dann in ihrer Hohenlage zu verandern, wenn
sich bei der Bauausfiihrung eine Anderung der Héhe des
Gelandes, z.B. durch Anschiittung, Wegebau, erkennen
lasst, die von der Planung abweicht. Der Auftragnehmer
hat in diesem Fall vor Ausfiihrung die Bauleitung zu
verstandigen.

Abtreppungen in horizontalen Mauerwerksdichtungen -
auch im Bereich zweischaliger Wande - sind nur tGber
ausgerundete Mértelkehlen und -kanten zu flhren.

Lose Ausblihungen sind durch trockenes Birsten (keine
Metallblrsten) zu beseitigen.

Ungeschiitzte Bauteile aus Aluminium dirfen keinen
Kontakt mit Zement- oder Kalkmértel haben. Nicht
korrosionsgeschitzte Stahlteile dirfen nur mit reinem
Zementmortel eingesetzt oder umhillt werden.

3.2. Stiirze und Leibungen

Fertigstlrze sind so abzusteifen, dass sie beim
Betonieren von Decken u.&. nicht aus ihrer Lage
gedrickt werden kénnen oder unzulassigen Belastungen
vorUbergehend ausgesetzt sind.

Fertigstirze missen mindestens 11,5 cm Auflager auf
jeder Seite haben. Die Auflager sind mit Mértel
herzustellen.

Bei nachtraglich einzubauenden Sturztragern sind die
Auflager nicht zu stemmen, sondern zur Erhaltung der
Altbausubstanz zu sdgen oder zu frasen.

Druckdatum:

Seite: 25 von 192



Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Chemnitz E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
09111 Chemnitz, BriickenstraBe 12

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB

LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Technische Vorbemerkungen Putz- und Stuckarbeiten -
DIN ATV 18350

(Die Nummerierung bezieht sich auf die Absatze des
Abschnittes 0 der DIN 18350)

0.1 Angaben zur Baustelle
Die fiir die Innenputzarbeiten benétigten Geriiste sind
in die Einheitspreise einzurechnen.

0.2 Angaben zur Ausflihrung

Fenster, Tlrrzargen, Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile
und sonstige unmittelbar angrenzende Bauteile sind
abzukleben. Klebebander dirfen die Beschichtungen der
Fensterrahmen und Tirzargen nicht angreifen und missen
sich rlckstandfrei entfernen lassen.

Vor dem Einputzen von Metallteilen ist die
Materialvertraglichkeit zu beachten.

Ungeschiitzte Stahlteile diirfen nicht mit gipshaltigem
Putz, Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz in
Beriihrung kommen. Kontakte von Kupfer und frischem
Mdrtel sind zu vermeiden.

Werden bei Vorbereitungsarbeiten unbeschriebene bzw.
unerwartete Verhéltnisse angetroffen (z.B. Pilzmyzelien
im Mauerwerk, konzentrierte Ansammlungen
auskristallisierter oder amorpher Salze), ist die
Bauleitung unverzlglich zu verstandigen und eine
Entscheidung abzuwarten.

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders
angegeben ist, sind die Oberflachen von Innenputzen in
der Qualitatsstufe Q8 auszufihren.

Fir Flachen mit Oberflachen von Innenputzen in der
Qualitatsstufe Q3 gelten die Grenzwerte fir
Ebenheitsabweichungen nach Zeile 7 Tabelle 3 DIN 18202.

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders
angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke
aufzubringende Schlussbeschichtung von Wandflachen
vorgesehen: Anstrich

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders
angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke
aufzubringende Schlussbeschichtung von Deckenflachen
vorgesehen: Anstrich

Druckdatum:

Seite: 26 von 192



Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Chemnitz E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
09111 Chemnitz, BriickenstraBe 12

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB

LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Hbhenbezugspunkte (Meterrisse) diirfen nicht Gberputzt
werden und sind ggf. auszusparen, sofern nicht
spezielle, Uberputzbare Markierungsplaketten vorhanden
sind.

Alle Elektrodosen, Auslédsse und spéater freizulegenden
Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist zu

veranlassen, dass sie vor dem Putzen gekennzeichnet

werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen; die Dosen

sind sauber anzuarbeiten und von Mértel zu reinigen.
Wandputz darf keine unmittelbare Verbindung zu
Treppenlaufen und Treppenpodesten haben, wenn MaBnahmen
zum Trittschallschutz vorgesehen sind.

Rohre, Einbauten u. dgl. sind durch Ausbildung
elastischer Fugen, z.B. durch Ummantelung, vom Putz zu
trennen, wenn mit Bewegungen oder thermischen
Langenanderungen zu rechnen ist.

Innenputz ist bis auf die Rohdecke zu fuhren.
Mdrtelreste sind unbedingt von der Rohdecke vor der
Erhartung zu entfernen.

Bei Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten Raume
besenrein zu Gbergeben.
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1. Baustelleneinrichtung Rohbau

1.1. Baustelleneinrichtung AN

Das Einrichten der Baustelle umfasst alle
Einrichtungen, die zur termingerechten, reibungslosen,
sicheren und wirtschaftlichen Ausfuhrung aller
Leistungen erforderlich sind, einschl. Anlieferung,
Aufbau, Wartung, Vorhaltung, Abbau und Abtransport,

Insbesondere Einrichtungen, die der Sicherheit und
Unfallverhitung auf der Baustelle dienen, sind
unaufgefordert regelméaBig zu prifen und zu warten.

Zur Baustelleneinrichtung gehéren u.a.:

Alle erforderlichen Hilfsmitteln und Werkzeuge, wie

z.B. Maschinen, Baukran(e), Transportmittel, Hebezeuge,
einschl. aller erforderlichen Ausstattungen.

Bauleitungscontainer (AN), Materialcontainer.
Sozialeinrichtungen fir die eigene Belegschaft.

Schutzgelander fur Treppen, Podeste, Decken- und
Schachtéffnungen usw., Absperrungen, Gertste,
Bautreppen, Laufpritschen,

Geristarbeiten fur sdmtliche Rohbauarbeiten.

Unterhalt der Baustrassen und Platze wahrend der
gesamten Bauzeit. Verkehrssicherungseinrichtungen wie
Verkehrs- und Sperrzeichen, Warnlaternen,
StraBenmarkierungen.

Einrichtung und Unterhaltung der zur reibungslosen
Durchfiihrung aller Arbeiten erforderlichen Stellplatze
fr Container, Bauleitung AN sowie der erforderlichen
Lagerplatze innerhalb des Baufeldes in Abstimmung mit
der Bauleitung Uber die gesamte Bauzeit.

Sicherung der Baustelle und Baugrube gegen
Witterungseinfliisse, mit denen je nach Jahreszeit
gerechnet werden muss, wie Beseitigung von Tagwasser,
etc..

R&umen und S&ubern der Baustelle nach Abschluss sowie
wahrend der Bauzeit mind. 1x taglich bzw. nach
Aufforderung durch die Bauleitung AG.

StraBen und Wege
Der AN hat alle durch ihn verursachten Schaden und
Verunreinigungen der Zu- und Abfahrtswege zur Baustelle
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einschlieBlich der in Mitleidenschaft gezogenen
privaten und 6ffentlichen Strassen und Wege zu
beseitigen. Die Reinigung hat arbeitstaglich zu
erfolgen, nach Anweisung der Bauleitung unverzlglich.

Fir alle aus der Unterlassung nétiger MaBnahmen dem AG
erwachsende unmittelbare Schaden haftet der AN.

Einrichten und Raumen der Baustelle sowie Vorhalten der
Baustelleneinrichtung werden, sofern in der Leistungs-
beschreibung nichts anders angegeben, vom AG im Sinne
der VOB/C DIN 18299 als Nebenleistung betrachtet und
nicht gesondert vergutet.
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1.2, Baustelleneinrichtung AG
HINWEIS CONTAINER
Die Wahl des Containersystems obliegt dem AN.
Der Baustelleneinrichtungsplan ist verbindlich
einzuhalten.
1.2.10. 1,000 SCK  ooviiiiiiiiiiiiiiis e

Bauleitungsbiro aus Fertigteilelementen (Container oder
Elementmodule), warmegedammt und schallgedampft,
bestehend aus folgenden Raumen:
- Besprechungsraum: als Doppelcontainer (2 Stck ca. 6 x
2,50m)
Ausflihrung aller Raume:
- Innenwénde und Decken mit hellen und glatten
Oberflachen
- Decken mit Beleuchtungskdrpern
- Innentiren glatt, mit Drickergarnituren und PZ
Schléssern
- AuBentire aus massivem Trblatt mit Driickergarnitur,
Knopf auBen und PZ- Schloss einschl. 10 Schllssel.
- Elektrospeicherheizung in allen Rdumen fir + 21 Grad
C ausgelegt, bis - 16 Grad C AuBBentemperatur
- Beleuchtung mit mind. 200 Lux, der Blrordume mind.
400 Lux, mit getrennten Stromkreisen fiir Beleuchtung
und Steckdosen sowie fiir jeden Blroraum; pro Bliroraum
6
Steckdosen fir Geréate; 1 Steckdose fiir EDV-Anlage und
1
Steckdose fur Reinigungszwecke; 4 AuBenleuchten (pro
Seite),
- FuBbodenbelag, pflegeleicht, aus PVC auf
warmegedammten
Bodenelementen
- Regenschutzdach, Abstreifrost und Podest am Eingang,

Ausstattung Besprechungsraum (Doppelcontainer ca. 6 x
5m):

- 6 Stck Schreibtische

- 25 Stapelstihle

- umlaufend Magnetstreifen

- 40 starke Magnete

Das Bauleitungsbdiro ist als Einheit anzuliefern und
bezugsfertig, einschl. Aller Ver- und Entsorgungsmedien
zu errichten.

Die Anschliisse fir die Stromversorgung der
Containeranlage befindet sich auf dem Baufeld. Hierfiir
sind ca. 50 Meter Leitung vorzusehen.
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Der Aufbau der Containeranlage erfolgt auf der
vorhandenere Rasenflache. Zum dauerhaften Stand der
Anlage sind folgende MaBnahmen auf der gesamten
Stellflache vorzusehen und einzurechnen:
- Abdecken der Rasenflache mit einem Trennvlies oder
Geotextil nach Wahl AN
- Aufbringen und verdichten eines mind. 20cm starken
Unterbau
aus schadstofffreiem Betonrecycling, nach Wahl des AN

Gesamtflache: ca. 30 m2
Grundstandzeit : 1 Monat

1.2.20. 11,000 Mt o,
Bauleitungsbiro, Verlangerung
Verlangerung der Vorhaltezeit des Bauleitungsburos fir
je 1 Monat, auch Uber die eigene Bauzeit hinaus.

1.2.30. 1,000 psch
Bauleitungsbiiro abbauen und raumen
Bauleitungsgebaude und Befestigungsfldchen nach
Abschluss der Bauleitung abbauen und abtransportieren,
einschl. Riickbau der befestigten Flachen.

Auch Uber die eigene Bauzeit hinaus.

1.2.40. 49,000 Wo oo
Reinigen der Containeranlage wie folgt.

- Reinigen der gesamten Anlage, 1 x wdchentlich
- Reinigen der WC's, 1 x wochentlich

- Auffiillen der Seifen- Papier u.
Desinfektionsmittelspender, 1 x wdchentlich

- Abfallentsorgung, 1 x wdchentlich

- Fenster reinigen, alle 3 Monate

Summe 1.2. Baustelleneinrichtung AG
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1.3.

1.3.10.

1.3.20.

1.3.30.

1.3.40.

1.3.50.

1.3.60.

Baustelleneinrichtung allgemein

100,000 M oo,
Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen, Zaunhdhe ca.
2 m, liefen, aufstellen, vorhalten und nach
Gesamtfertigstellung demontieren.

Grundvorhaltung: 4 Wochen

4.500,000 mMWO ..oovvvieeiiiieene
Bauzaun Uber die Grundvorhaltung von 4 Wochen hinaus
vorhalten.
Vorhaltezeit : ca. 52 Wochen
Abrechnung : m x Wochen

1,000 StCK  cocevveeiiieeeeeeeen,
Zulage fur ein Tor, ca. 4,00 m breit, zweiflligelig,
komplett mit Verriegelung und VerschluBB sowie Rollen
zum einfachen Auf- und Zufahren einbauen, vorhalten und
nach Abschluss der Arbeiten beseitigen. Fir den
Verschluss ist eine stabile Kette sowie ein wetterfestes
Vorhangschloss mit Zahlenkombination zu liefern.

Grundvorhaltung: 4 Wochen

45,000 StWO ..coovveeeeeiieeiene
Tor Uber die Grundvorhaltung von 4 Wochen hinaus
vorhalten.
Vorhaltezeit : ca. 71 Wochen
Abrechnung: Stiick x Wochen

1,000 Stck .o,
Zulage fir eine Tir, ca. 1,00 m breit, einfligelig, mit
Rollen zum einfachen Auf- und Zufahren einbauen,
vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten beseitigen.
Fir den Verschluss ist eine stabile Kette sowie ein
weterfestes Vorhangschloss mit Zahlenkombination zu
liefern.

Grundvorhaltung: 4 Wochen

45,000 StWO .ccoveeeveeieeeiene
Tar Uber die Grundvorhaltung von 4 Wochen hinaus
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1.3.70.

1.3.80.

1.3.90.

1.3.100.

1.3.110.

1.3.120.

vorhalten.
Vorhaltezeit : ca. 71 Wochen
Abrechnung : Stiick x Wochen

2,000 St e
BehelfsmaBige Tlre, verschlieBbar, in das Bauwerk ein-
und ausbauen, Ausfiihrung als Stahlblech-System-Bautre,
komplett mit SchloB, Driicker und 10 Schliisseln

Gr6Be: bis ca. 1,20/2,20 m.

90,000 StWO ..ooovveerererene
GebrauchsUlberlassung der Bautire, 1-fl., regelméssig
Uberprifen und ggf. reparieren.
Vorhaltezeit : ca. 10 Wochen
Abrechnung pro Stlick x Wochen.

52,000 m e,
Seitenschutz an freien Deckenrandern,
Installationséffnungen etc., nach DIN 4420-1 und DIN EN
12811-1, bestehend aus Gelander, Zwischenholm und
Bordbrett, aufbauen und beseitigen, einschl. 4 Wochen
Grundeinsatzdauer.

10,000 MWO ..o,
Gebrauchslberlassung fir oben beschriebenen
Seitenschutz an Deckenrandern, Installationséffnungen
etc., Uber die Grundeinsatzzeit hinaus.
Vorhaltezeit : ca. 10 Wochen
Abrechnung pro m x Woche.

10,000 M e
Seitenschutz an Treppenlaufen nach DIN 4420-1 und DIN
EN 12811-1, bestehend aus Gelander, Zwischenholm und
Bordbrett, aufbauen und beseitigen, einschl. 4 Wochen
Grundeinsatzdauer.

40,000 MWO ..coovvvveeeeeeeeeeees
Gebrauchsilberlassung fiir oben beschriebenen
Seitenschutz an Treppenlaufen lber die Grundeinsatzzeit
hinaus.
Vorhaltezeit : ca. 10 Wochen
Abrechnung: m x Woche.
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Hinweis zu durchtrittsichere Abdeckungen:

Die durchtrittsicheren Abdeckungen verbleiben bis zum
Abschluss der Arbeiten auf der Baustelle. Der Riickbau
erfolgt bei Erfordernis durch ein anderes Gewerk.

1.3.130. 5,000 St
Herstellen, Einbauen und Instandhalten von
durchtrittsicheren, unverschiebbaren Abdeckungen auf
Aussparungen, Bodenvertiefungen und Schéchten.
Offnung bis 0,2 m?

1.3.140. 5,000 St
Herstellen, Einbauen und Instandhalten von
durchtrittsicheren, unverschiebbaren Abdeckungen auf
Aussparungen, Bodenvertiefungen und Schachten.
Offnung Uber 0,2 bis 0,5 m2

1.3.150. 5,000 St
Herstellen, Einbauen und Instandhalten von
durchtrittsicheren, unverschiebbaren Abdeckungen auf
Aussparungen, Bodenvertiefungen und Schéchten.
Offnung Uber 0,5 bis 1,0 m?

1.3.160. 2,000 M2 e,
Herstellen, Einbauen und Instandhalten von
durchtrittsicheren, unverschiebbaren Abdeckungen auf
Aussparungen, Bodenvertiefungen und Schachten.
Offnung Gber 1,0 m?

1.3.170. 1,000 Stek  ooeveeeiiiieeeen,
Toilettencontainer Herren zur Nutzung fiir alle auf der
Baustelle beteiligten Firmen, Grundflache ca. 2,50 x
3,00 m, aufstellen und beseitigen, einschl. aller
erforderlichen frostsicheren Wasseranschliisse zum
Wassertank und Anschluss an das Hauswasserwerk (gem.
gesonderter Position), einschl. der Elt-
Versorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen zum
Fakalientank , Sanitére Ausstattung mit Kalt- und
Warmwasser als Anlage fiir ca. 25 Beschaftigte gem.
ArbStéattV und ASR
Sanitérausstattung:

- 2 Toilettenkabinen,
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- 2 Urinalbecken
- 1 Handwaschbecken mit Hinweisschild "Kein
Trinkwasser"

1.3.180. 1,000 StCk  .oevrveeeieeeeee
wie vor, jedoch fir Damen

Sanitérausstattung:

- 3 Toilettenkabinen,

- 1 Handwaschbecken mit Hinweisschild "Kein
Trinkwasser"

1.3.190. 98,000 StWO ..ooevvevrieieirene
Toilettencontainer zur Nutzung flr alle auf der
Baustelle beteiligten Firmen vorhalten, betreiben und
wochentlich reinigen.

Vorhaltezeit: ca. 49 Wochen
Abrechnung:  Stlick x Wochen

1.3.200. 1,000 Stck .o,
Liefern und Einbau eines Fakalientank, in ausreichender
GroBe fir die im LV beschriebenen WC- Anlagen.

1.3.210. 49,000 StWO ..oevvvvvveernrerinninnes
Vorhalten und Leeren des vorbezeichneten Fékalientank.
Leerung wdchentlich.

1.3.220. 1,000 Stck  cooveeeeeieeeeeeeee,
Rickbau Fakalientank

1.3.230. 20,000 M2 e,
Behelfsiiberfahrt, (iber Kabel, geeignet fir
Briickenklasse 30 DIN 1072, fur nichtdffentlichen
Verkehr, Abdeckung mit Stahl, herstellen und rdumen.

1.3.240. 980,000 M2WO ...ceevriieeieenen.
Gebrauchslberlassung fir vorgenannte Kabellberfahrt

Vorhaltezeit : ca. 10 Wochen
Abrechnung: m2 x Woche
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1.3.250.

1.3.260.

1.3.270.

1.3.280.

20,000 M2 e,
Behelfstiberfahrt, Gber Graben, geeignet fir
Briickenklasse 30 DIN 1072, fur nichtéffentlichen
Verkehr, Abdeckung mit Stahl, herstellen und rdumen.

Grabenbreite: ca. 60 cm

200,000 M2WO ..ccoceveerereeeene
Gebrauchsilberlassung fir vorgenannte Grabendiiberfahrt

Vorhaltezeit : ca. 10 Wochen
Abrechnung: m?2 x Woche

1,000 StCK  ocevveeeiieeeeeeee,
Wassertank als IBC Wassertank, zur
Brauchwasserversorgung des WC- Anlagen,
Fassungsvermégen 1000 Liter, liefern und nach rdumen,
einschl. Riickbau aller Befestigungen und dgl.. Tank mit
folgender Ausstattung bzw. einschl. folgender
Leistungen:
- Schaffen eines ebenen, tragfédhigen Untergrundes als
Standflache
- Frostsichere Einhausung mit Befiillmdéglichkeit
- Hauswasserwerk, frostsicher eingebaut, einschl.
betriebsbereiter Elt- Anschluss

49,000 StWO ....cceeeeeeeeennee
Vorhalten des Wassertank der Vorposition, auch tber die
eigene Bauzeit hinaus, vorhalten und mit Wasser flllen,
einschl. Wartung des Hauswasserwerk.

Fullmenge je Woche: 1000 Liter

Summe 1.3. Baustelleneinrichtung allgemein
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1.4.

1.4.10.

1.4.20.

Bauschild

1,000 StCk ovvveeeeiieeieene
Bauschild mit Tragkonstruktion, Konstruktion aus Holz
nach
statischen Erfordemissen, Schild aus Kunststoff,
wolbungsfrei, wetterfest
Breite '2' m,
Hoéhe '2,50' m, aufstellen, rdumen und entsorgen,
einschl. standsicher Errichtung
Hohe Oberkante Bauschild Uber Ober_ache Gelande '3,7' m

Gr6Be der Tafeln:

Feld 1: 70 x 200 cm, Untergrund weiB, Schrift schwarz,
Freistaat Sachsen-Logo mehrfarbig, Bild Perspektive
mehrfarbig, 1 St. Tafel, Bild wird nach Beauftragung
verteilt.

Feld 2: 35 x 200 cm, Untergrund weiB, Schrift schwarz,
1 St. Tafel

Feld 3: 35 x 200 cm, Untergrund weiB, Schrift schwarz,
1 St. Tafel

Feld 4: 24 St. Tafel je 17 x 100 cm, Untergrund weil,

Schrift schwarz, gem. Vorgaben Herstellung und Montage in
einzelnen, zeitlich zum teil weit auseinanderliegend Abschnitten.
Schrifttyp: Arial (Bold und Regular), Schriftgr6Be 160 x 120

Die gesamte Beschriftung und die Grundbeschichtung muss
UV-bestandig sein.

Bei optischen EinbuBen wahrend der Vorhaltezeit ist der
AG berechtigt, kostenlos Ersatz zu verlagen.

Montage und Aufstellung des vorbeschriebenen
Bauschildes gem. Angabe duchr die Bauleitung.
Standsichere Aufstellung der Unterkonstruktion aus Holz
Einschl. samtlicher notwendiger Arbeiten und
Fundamente.

Demontage und Entsorgung nach Beendigung des
Bauvorhabens und Aufforderung der Baulberwachung.
EinschlieBlich Rickbau Fundamente.

Die Entsorgungs- und Verwertungsgebtihren sind hierbei
enthalten.

11,000 Mt e
Bauschild mit Tragkonstruktion, Konstruktion aus Holz,
Schild
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aus Kunststoff,
Breite '2' m,
Hoéhe '2,5' m, vorhalten

1.4.30. 1,000 Stck  .oooveeieeeeeeee,
Bauschild mit Tragkonstruktion, Konstruktion aus Holz,
Schild aus Kunststoff,
Breite '2' m, H6he '2,5' m,
umsetzen flr Fortfihrung der Arbeiten an den AuBBenanlagen,
nach Aufforderung durch die Bautiberwachung

Summe 1.4. Bauschild
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1.5. WinterbaumaBnahmen
1.5.10. 135,000 M2 i e
Erwarmung der Schalung und der Bewehrung der Decken,
bei AuBentemperaturen im Bereich von 0 bis - 5 Grad C.
1.5.20. i 135,000 M2 i e
Uberdeckung der Decken, eingeschalt und bewehrt, mit
PE-Folie, Dicke mind. 0,3mm, bei AuBentemperaturen im
Bereich von 0 bis - 5 Grad C, herstellen und rdumen.
1.5.30. 135,000 M2 i e

Uberdeckung der Decken, aus Frischbeton, mit PE-
Schaummatten (s.g. Winterbaumatte) bei
AuBentemperaturen im Bereich von 0 bis - 5 Grad C,
herstellen und rdumen.

Summe 1.5. WinterbaumaBnahmen
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1.6.

1.6.10.

1.6.20.

1.6.30.

Heizeinrichtungen

2,000 Stck  veieiiieieeieeee
Heizgerat, ortsveranderlich, fur
Witterungsschutz-Einhausung, zum Beheizen,
Brennstoffheizung, Brennstoff Ol, Gesamtheizleistung
Uber 100 bis 120 kW, Aufstellort auBen, Luftleitungen
aus PVC-Spiralschlauchen, mit Versorgungs-
installation, Messeinrichtung und Energieanschlissen,
einschl. Oltank mind. 1000 Liter, auf- und abbauen.

Geréate zum Beheizen der Fassade unter den bekleideten
GerUsten, zum Erreichen einer durchgehenden
Bauteiltemperatur von >/= 5 Grad.

14,000 StWO ..ceveveeeieeens
Heizgerat, ortsveranderlich, fur
Witterungsschutz-Einhausung, zum Beheizen,
Brennstoffheizung, Brennstoff Ol, Gesamtheizleistung
Uber 40 bis 50 kW, Aufstellort auBBen, Luftleitungen aus
PVC-Spiralschlauchen, mit Versorgungsinstallation,
Messeinrichtung und Energieanschliissen, einschl. Oltank
mind. 1000 Liter,
vorhalten und betreiben, ohne Betriebsstoffe.

5.880,000 Itr  .ociiiiieee
Heizdl fir Betrieb der Heizgerate liefern.
Abrechnung erfolgt 1:1 auf Nachweis, auf Vorlage der
Lieferantenrechnung sowie zugehdriger Lieferscheine,
eine Zulage wird nicht vergiitet, incl. aller Anfahrten.

Summe 1.6. Heizeinrichtungen
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1.7.

1.7.10.

1.7.20.

1.7.30.

1.7.40.

Baustromversorgung / Baubeleuchtung

Hinweis:

In die Kosten zur Herstellung der Baustromversorgung
sind die Nutzungsentgelte fiir die Baustromanlage durch
andere Gewerke mit einzurechnen. Die Baustromanlage
verbleibt bis zur Fertigstellung der GesamtbaumafBnahme
vor Ort in Betrieb. Durch den AN ist solange er auf der
Baustelle ist sicherzustellen, dass die taglichen
UVV-Prifungen durchgefiihrt werden.

1,000 psch
Durchfihrung aller Organisationsarbeiten und
Aufwendungen des AN fiir die
Herstellung eines Baustromanschlusses fur die
Leistungen des AN und der anderen Gewerke einschl.
einer ordnungsgeméBen Z&hlung der Baustromanlage mit
der EVU (Anmeldung, Abmeldung, Zahler fir Strom und FM) flr
eine Elektroleistung von ca.180 kW

1,000 St e
Aufbau, Anschluss und Abbau Anschlussschrank im
AuBenbereich mit Zahler
180 kW
Schutzart: IP 54
mit der Mindestausstattung:
- Hauptsicherung: 250A / NH02
- 1x Abgang NHO02 (Anschluss Gruppenverteiler)
- 2 x Abgang NH00
- Zahleinrichtung (DS, Wandlermessung) nach den TAB
des zusténdigen EVU

Anschluss an Abgang Trafostation gem&B Vorgabe Nutzer
- einschlieBlich der notwendigen ErdungsmafBnahmen
Absicherung der Abgéange mit FI-SS gemaB VGB 4

11,000 Mt o,
Vorhaltung des vorbeschriebenen Anschlussschrankes mit
Zahler,
einschlieBlich Umbauarbeiten bei Ortsveranderung und
Reparaturen

1,000 St e
Aufbau, Anschluss und Abbau Gruppenverteilerschrank im
AuBenbereich
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180 kW

Schutzart: IP 54

mit der Mindestausstattung:

- 1 x NHO2 (Eingangssicherung), 180A

- 4 x Sicherungslasttrennschalter fiir Etagenverteilung
- 2 x Sicherungslasttrennschalter fir Aussenverteilung
- 3 x Sicherungslasttrennschalter flir Baucontainer

- 4 x LS Schalter 10A 1polig

- 4x Ein/Ausschalter

- 2 x CEE- Steckdose 400V, 63A, 5- polig bzw. 1x 63A
und 1x 125 A abhangig eines vom AN ggf. geplanten
Baukrans

- 2 x CEE- Steckdose 400V, 32A, 5- polig

- 2 x CEE- Steckdose 400V, 16A, 5- polig

- 2 x Steckdose 230V, 16A, 2- polig

- 1x Zeitschaltuhr

- einschl. der notwendigen ErdungsmaBnahmen
Absicherung der Abgéange mit FI-SS gemaB VGB 4

1.7.50. 11,000 Mt o,
Vorhaltung des vorbeschriebenen Gruppenverteiler,
einschlieBlich Umbauarbeiten bei Ortsveranderung und
Reparaturen

1.7.60. 5,000 St .,
Aufbau, Anschluss und Abbau einer Wegebeleuchtung fr
Flure und Treppenhauser mittels Feuchtraumleuchten
1x58W
einschl. Kleinmaterial und sonstigem Zubehor
Die Leuchtenabstande sind entsprechend anzuordnen,
damit die vorgeschriebene Mindestbeleuchtungstarke (20
Ix im Gebaude) eingehalten wird.
Montage an Wand oder Decke nach Absprache mit und
Vorgabe durch die Bauleitung.

1.7.70. 5,000 Mt .,
Vorhaltung der vorbeschriebenen Wegebeleuchtung,
einschlieBlich Umbauarbeiten bei Ortsveranderung und
Reparaturen, inkl. Leuchtmittel

1.7.80. 4,000 St
Aufbau, Anschluss und Abbau eines Stahlmastes
feuerverzinkt
zur Montage eines Flutlichtstrahlers
Lichtpunkthdhe: 6,00m
Erdstiick: 1,20m

Druckdatum:
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einschl. Kleinmaterial und sonstigem Zubehor
einschl. Erdloch
liefern, montieren und anschlieBen
1.7.90. 4,000 St o e
Aufbau, Anschluss und Abbau eines Flutlichtstrahlers
HIT 400W
einschl. Befestigungswinkel zur Montage an
vorbenannten Stahimast
Schutzart: IP65
liefern, montieren und anschlieBen
1.7.100. 5,000 Mt s e
Vorhaltung der vorbeschriebenen Flutlichtstrahler,
einschlieBlich Umbauarbeiten bei Ortsveranderung und
Reparaturen, inkl. Leuchtmittel
(8 St. Verteiler je Monat)
1.7.110. 10,000 St o
Feuchtraumabzweigkasten, Aufputz
Abmessung: 180x180x91mm
mit Wirgenippel und Klemmen
liefern, montieren und anschlieBen
1.7.120. 5,000 St s e
Feuchtraumabzweigkasten, Aufputz
Abmessung: 85x85x40,5mm
mit Wirgenippel und Klemmen
liefern, montieren und anschlieBen
1.7.130. 2,000 St s
Ein-/Ausschalter als Reparaturschalter, Aufputz
fur die Baustellenbeleuchtung
Schutzart: IP54
liefern, montieren und anschlieBen
1x Innenbeleuchtung
1x AuBenbeleuchtung
1.7.140. 100,000 M o e

Gummikabel HO7 RN-F 4G150mm2,
liefern, provisorische Baustromverlegung, vorhalten,
eventuelle Umverlegungen und Abbau
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Das Kabel darf nicht auf dem Untergrund aufliegen. Das
Kabel ist mit einem Warnband zu markieren.

1.7.150. 50,000 M o e
Gummikabel HO7 RN-F 5G35mmz2, in Teilstiicken
liefern, verlegen, vorhalten,
eventuelle Umverlegungen und Abbau

1.7.160. 150,000 M o e
Gummikabel HO7 RN-F 5G2,5mmz2, in Teilstlicken
liefern, verlegen im Erdreich bzw. im Erdreich in
Schutzrohr, vorhalten,
eventuelle Umverlegungen und Abbau

1.7.170. 11,000 Mt s e

Monatliche Abnahme (Uberpriifung) der gesamten
Baustromanlage durch Sachkundigen (Elektriker)
Die Uberprifung ist aktenkundig, zusétzlich in jedem
Verteiler anzubringen und bei der Bauleitung zu
hinterlegen.

Hinweis: Die Anfahrt ist mit einzukalkulieren.

Summe 1.7. Baustromversorgung / Baubeleuch..
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1.8. Verkehrssicherung
1.8.10. 1,000 STCK oo e

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen.

1.8.20. 5,000 SICK e e
Verkehrszeichen nach StVO, mit Aufstellvorrichtung,
aufbauen und abbauen.

1.8.30. 245,000 StME  cooeevieiiiis s
Verkehrszeichen nach StVO, mit Aufstellvorrichtung,
vorhalten,
Summe 1.8. Verkehrssicherung s
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1.9. Dokumentation
1.9.10. 1,000 psch
Die technische Dokumentation ist fiir alle in diesem LV
beschriebnen Leistungen zu kalkulieren.
Die Bestandsdokumentation, in deutscher Sprache, ist in
einfacher Ausfertigung in Ordnern geheftet mit
Registern mit
dem Antrag auf Abnahme abzugeben.
Alle Dokumentationsunterlagen sind zusatzlich in
elektronischverarbeiteter Form abzugeben. Die vom AN
erstellten Texte und Tabellen sowie
fabrikationsbezogene Herstellerunterlagen sind in
gangigen Dateiformaten (MS-Office, PDF etc.) auf
Datentréger zu Gbergeben.
Die Bestandsunterlagen sind als solche zu kennzeichnen
und muassen den Endzustand der ausgefiihrten Lieferung
und Leistung beinhalten.
Als Bestandsunterlagen sind zu liefern, zB.:
Allgemeine Projektdaten
Protokolle und Bescheinigungen
Bau-, Anlagen- und Funktionsbeachreibungen
Herstellerunterlagen,Wartungsunterlagen
Datenblatter, Prifberichte etc.
Summe 1.9. Dokumentation
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1.10. Vermessungsarbeiten

1.10.10. 10,000 StCK oo e

Meterriss herstellen als Referenzhéhe flr die spateren
Installations- und Ausbauarbeiten.

Durch den AN sind Meterrissplaketten zu liefern und
dauerhaft an den Mauerwerkswanden zu befestigen. Die zu
liefernden Meterrissplaketten missen Uberputzbar sein.
Durch eine Markierung (Stift, etc.) auf der Plakette

muss die H6he des Meterrisses auch nach den
Putzarbeiten fir die nachfolgenden Gewerke erkennbar

sein.
Summe 1.10. Vermessungsarbeiten 00
Summe 1. Baustelleneinrichtung Rohbau .
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2.1.

2.1.10.

Erdarbeiten, Unterfangung, Wasserhaltung fiir Rohbau

Flachiger Aushub / Bodenverbesserung

HINWEIS:

Um die nachfolgend beschriebenen Arbeiten
sicherheitstechnisch einwandfrei durchflihren zu kénnen,
sind die Festlegungen in DIN 4124 "Baugruben und
Graben" sowie in der UVV "Bauarbeiten” (VBG 37)
insbesondere Abschnitt VI "zusatzliche Bestimmungen fir
Arbeiten in Graben sowie an und vor Erd- und
Felswénden" zu beachten.

Der Auftragnehmer hat sich vor der Durchfihrung der
Erdarbeiten ausreichend Kenntnis tber die Lage von
Leitungen, Kabeln, Kanélen und dergleichen im Bereich
der Baugruben oder Graben zu verschaffen und mit den
Anlagenbetreibern geeignete SchutzmaBnahmen
festzulegen.

Im Bereich benachbarter baulicher Anlagen sind die
Erdarbeiten unter Beachtung von DIN 4123
"Gebaudesicherung" durchzufiihren. Gefahrden besondere
Einflisse, wie zum Beispiel Aufschittungen (DIN 4124
"Baugruben und Graben" Ziffern R.2.3 und 4.2.4) die
Standsicherheit von unverbauten Baugruben- und
Grabenwanden, so hat der Auftragnehmer die
Standsicherheit besonders zu Uberprifen.

Bei verbauten Baugruben und Graben hat der
Auftragnehmer dafiir zu sorgen, dass die Standsicherheit
des Verbaus in jedem Bauzustand bis zum Erreichen der
Sohle und wahrend des gesamten Riickbaus gewahrleistet
ist (DIN4124 "Baugruben und Graben" Ziffer 4.3.8).

Der Verbau und seine Teile miissen vom Auftragnehmer
wahrend der Bauausfihrung regelmaBig Uberprift werden
(DIN 4124 "Baugruben und Graben" Ziffer 4.3.9).

Die Erstellung eines Entsorgungskonzeptes einschl. der
erford. Deklarationsanalysen zur Deponie sind in
nachfolgender Position einzukalkulieren!

85,000 m2 ..
Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, die
Entsorgungsgebihren werden vom AN Ubernommen, Abfall
ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,

Mengenermittlung nach AufmaB an der Entnahmestelle.

Homogenbereich: A
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Ortsiibl. Bezeichnung:  Oberboden
Anzahl Bodengruppen: 1
Bodengruppe 1 nach DIN 18196: OH

Gesamtaushubtiefe:  bis 1,0 m
Schichtstarke Homogenb. A: 0,05 bis 0,15 m

Siehe auch Baugrundgutachten des Ingenieurbliro Eckert
vom 07.05.2018.

2.1.20. 280,000 M3 e
Boden fiir Bodenplatte, ab Gelandeoberflache,
profilgerecht I6sen, direkt laden, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, die
Entsorgungsgebihren werden vom AN (bernommen.

Beim Abtrag der Bdden ist darauf zu achten, dass die
anstehenden Béden sehr feuchteempfindlich sind.
ausgehobende Flachen sind sofort zu verdichten und mit
dem Liefermaterial aus gesonderter Position abzudecken.

Fir den Baugrubenaushub sollte bevorzugt eine
Glattschaufel verwendet werden, um die
Grindungssohlen sauber und glatt abziehen zu kénnen.
Auf eine Nachverdichtung der freigelegten
Grindungssohlen ist zu verzichten.

Mengenermittlung nach AufmaB an der Entnahmestelle.

Homogenbereich: C

Ortsubl. Bezeichnung:  natirlich gewachsene Béden
Anzahl Bodengruppen: 3

Bodengruppe 1 nach DIN 18196: TL

Bodengruppe 2 nach DIN 18196: SU*

Bodengruppe 3 nach DIN 18196: GU

Konsistenz DIN EN ISO 14688-1: weich - halbfest

Zuordnungskl. LAGA TR Boden: Z1.1 (Arsenim TS)
Abfallschlissel- Nr. 170504

Gesamtbreite: Uber 10 bis 15 m,
Gesamtlange: Uber 20 bis 25 m,
Gesamtaushubtiefe:  bis 1,0 m
Schichtstarke Homogenb. C: bis 1,0 m

Siehe auch Baugrundgutachten des Ingenieurbiiro Eckert
vom 07.05.2018.

Druckdatum:
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2.1.30. 18,000 M3 s e

wie vor, jedoch fiir den Bereich von stark aufgeweichten
Boden mit der Erforderniss eines Bodenaustausch, als
Kleinflachen, nicht zusammenhangend.

Gesamtaushubtiefe: ca. 15 bis 20 cm

2.1.40. 18,000 M3 s
Magerbtonaufiillungen als Ortbeton im Bereich von
Bodenaustauschflachen, als unbewehrter Beton

Ausflhrung in Einzelabschnitten

Betongiite: C12/15
Expositionsklasse:  XCO
Einbaustarke: ca. 15 bis 20 cm

2.1.50. 5,000 m3®
Zulage zum Bodenabtrag fiir Aushub von Hand im Bereich
von vorh. Leitungen, fir nachtragliche Aushubarbeiten
oder bei angrenzenden Bauteilen.Ausfihrung nur auf
ausdrickliche Anordnung des AG.

2.1.60. 280,000 M2 e
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, Dranleistung
mind. 0,1 I/s x m, Einbau in Baugrube,
Uberlappungsbreite mind. 20 cm.

2.1.70. 140,000 M3
Sand- Kies- Gemisch, 0/56, Bodenverbesserung, liefern
und einbauen in den zuvor ausgehobenen Bereichen als
Bodenaustausch, lagenweise, hdhengerecht einbauen und
bis zur Standfestigkeit verdichten.

Die Kiesschicht muss aus einem gut abgestuften und
gebrochenen Kies/Sand Gemisch (GréBtkorn 56mm,
Feinkorngehalt max. 5%) hergestellt werden.

Verdichtung auf 100% Proctordichte.

Am Top der Kiesschicht muss ein Ev2- Wert von 120MN/m?2
vollflachig erreicht werden

i)er Einheitspreis versteht sich einschlieBlich der
Anlieferung des Materials mit LKW bis zur Einbaustelle

Die Wahl des Gerétes obliegt dem Bieter, Behinderungen
im Anschluss an Nachbarbebauung und dgl. sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet,
Beschadigungen am Nachbarbebauung sind zu vermeiden.

Druckdatum:
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2.1.80.

2.1.90.

2.1.100.

2.1.110.

280,000 M2 e
Verdichten und Feinplanie der Einbauflache
Verdichten und Feinplanie der Bodenplattenflachen nach
dem nach Einbau der zu liefernden Stoffe. Ausfihrung
vor Einbringen der Sauberkeitsschicht als planebene
Flache mit hdchstens +/- 2cm Hbhendifferenz auf einer
Lange von 5,0m, einschl. abritteln bis zur
Standfestigkeit mit geeignetem Gerét.
100 % Proctor ist nachzuweisen.
Uberschussmaterial ist nach Wahl des AN zu beseitigen.

2,000 Stek .ooveeeieeeeee,
Hilfestellung durch LKW usw. fir bauseitige
Lastplatten-Druckversuche durch ein vom AG beauftragtes
Prafinstitut.
Die angegebenen Verdichtungswerte missen grundsatzlich
vom AN erbracht und nachgewiesen werden.

2,000 StCk .oovcereiieeieeen,
Hilfestellung durch LKW usw. fir bauseitige
Verdichtungsprifungen durch Rammsondierungen durch ein
vom AG beauftragtes Prifinstitut. Die angegebenen
Verdichtungswerte missen grundsatzlich vom AN erbracht
und nachgewiesen werden.

298,000 M3 e
Begleitung der Aushubarbeiten durch fachtechnisches
Aufsichtspersonal in der Kampfmittelbeseitigung mit
entsprechendem Befahigungsnachweis.

Es gelten die Baufachlichen Richtlinien
Kampfmittelrdumung, Stand September 2018.

Folgende Leistungen sind in den Einheitspreis

einzurechnen:

- Vermessung und Kartierung der Raumstelle

- Volumenraumung mit lagenweiser Uberpriifung, einschl.
abschlieBender Sondierung der Aushubsohle und
Bdschungswande

- Dokumentation und Erstellung von Bestandsunterlagen

- Minderleistung bei Aushub durch Uberwachung

Die Kampfmitteluntersuchung ist entspr. Bauablauf des
AN auszufiihren.

Aufwendungen und Erschwernisse fir mehrtagiges
Einsetzen der Gerate und des Personals werden nicht

Druckdatum:
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gesondert vergitet, incl. An- und Abfahren sowie aller
anfallenden Nebenkosten
Dokumentation (4fach Papier + 1x digital)

Summe 2.1. Flachiger Aushub / Bodenverbess..

Druckdatum:
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2.2, Verfiillen Baugrube

2.2.10. 35,000 M3 s e

Anflllen Arbeitsraum mit Liefermaterial, Material
profilgerecht einbauen und lagenweise verdichten.Zum
Einbau zugelassen wird nur beprobtes Material mit
Einstufung Z0 - die entsprechenden Nachweise sind vor
Beginn der Arbeiten vorzulegen. Der AG behalt sich die
Entnahme von Vergleichsproben vor.

Héhe Auffillung: ca. 0,50 m

Material: Kies-Sand-Gemisch

EV2- Wert:  >=45 MN/m?

Verdichtungsgrad DPr..  103% einf. Proctordichte
bzw. nach Angabe

Baugrundgutachter

Beim Einbau ist darauf zu achten , dass die an den
AuBen- wénden vorhandene Dd&mmung (XPS) nicht
beschéadigt wird.

Summe 2.2. Verflillen Baugrube
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23.

2.3.10.

2.3.20.

2.3.30.

Unterfangung Bestandsgebaude

3,000 m® e,
Boden fur Unterfangung, ab Zwischensohle, in Handaushub
profilgerecht l16sen, seitlich lagern.
Homogenbereich 3, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), BaumaBnahme der
Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Konsistenz DIN EN
ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach AufmaB an der
Entnahmestelle.

Gesamtbreite: bis 0,5 m
Gesamtlange: Uber 1 bis 1,25 m
Aushubtiefe: bis 1,0 m

Auf die Einhaltung der DIN 4123 wird explizit
hingewiesen.

5500 m2 .
Schalung abschnittsweise Unterfangung, Schalungshaut
for Betonflachen ohne Anforderung. Die Schalung ist so
auszubilden, das der Beton kraftschlissig zur
Unterkante der Bestandsfundamente eingebaut werden
kann.

Unterfangungshdéhe: bis 100 cm
Ort: Fundament Bestandsgebéaude,
Achse E/1-3

Auf die Einhaltung der DIN 4123 wird explizit
hingewiesen.

3,000 m® L,
Ortbeton abschnittsweise Unterfangung als unbewehrter
Beton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, ohne
RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskérnungen, Unterfangungshéhe bis 1,0 m, Dicke
bis 50 cm.

Der Beton ist kraftschliissig und Hohlraumfrei bis zur
Unterkante der Bestandsfundamente einzubauen.

Auf die Einhaltung der DIN 4123 wird explizit
hingewiesen.

Summe 2.3. Unterfangung Bestandsgebéude
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24,

2.4.10.

2.4.20.

2.4.30.

2.4.40.

Wasserhaltung

2,000 St e
Pumpensitmpfe innerhalb des Rohrleitungsgrabens,
einschl. aller Erdarbeiten herstellen.
Ausflihrung Pumpensumpf nach Wahl des AN,
Wasserhaltung wéahrend der Rohrleitungsverlegung.
Einzeltiefe bis 0,50 m unter Rohrgrabensochle
Rohrgrabentiefe: bis 1,20 m

50,000 M
Sickerleitung mit Anschluss an Pumpensumpf herstellen,
innerhalb von Rohrgraben,
aus geschlitzten Kunststoff-Filterrohren DN 100,
einschl. des erforderlichen Grabenaushubs und der
Wiederverfillung.
Grabentiefe bis 30 cm,
Sohlenbreite bis 30 cm
Sickerfillung Kiessand,
Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zufihren .
Sickerleitung abschnittsweise verflillen oder ausbauen,
Abgerechnet wird nach verlegter Leitungslange.

1,000 St e,
Anlage der Wasserhaltung nach Wahl des AN liefern,
umsetzen, fir die Bauzeit vorhalten und beseitigen
einschl. aller fir den Betrieb erforderlichen Zubehor
(Elt-Bereitstellung, Wasserableitungen, Pumpen, etc.)
Férdermenge: bis 50 I/s

100,000 h e
Pumpenanlage betreiben. Abgerechnet werden die erfor-
derlichen Betriebsstunden.

Summe 2.4. Wasserhaltung

Summe 2. Erdarbeiten, Unterfangung, Wass..
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3.1.

Beton- und Stahlbetonarbeiten, Ortbeton

MaBnahmen zur Qualitatssicherung

Der Einbau des Betons fallt teilweise in die
Uberwachungsklasse 2 und ist nach den Vorgaben

der DIN EN 13670 und der DIN 1045-3, Abschnitt 11 zu
Uberwachen.

Fir die Nachbehandlung des Betons sind die
Regelungen der DIN EN 13670 und der DIN 1045-3,
Abschnitt 8.7 mafBgebend.

Samtliche Festlegungen hinsichtlich der Bauausfiihrung,
z.B. Wahl der Betoneigenschaften, der
Herstellverfahren, der Betonierfolge, der Anordnung und
Ausfihrung von Arbeitsfugen

und der Art der Nachbehandlung sind im Zuge der
Arbeitsvorbereitung vom AN zu beschreiben und mit
dem Vertreter des AG und dem Tragwerksplaner
abzustimmen.

An verschiedene Bauteile werden hohe Anforderungen
bezuglich der Rissbreite gestellt. Eine qualitativ
hochwertige Ausfiihrung bedarf einer intensiven
Arbeitsvorbereitung. Aus diesem Grund sind fir diese
Bauteile folgende Planungsleistungen des AN
erforderlich:

- Vorgaben zur verwendeten Betonrezeptur mit der
Festlegung
aller Parameter, die Uber die Vorgaben der
Tragwerksplanung
hinausgehen (z.B. Konsistenz, GréBtkorn, w/zZWert,
Zementleimgehalt, Verzégerung usw.)
- Betonierplan mit Wahl der Arbeitsfugen, Angabe
Fugenausbildung
- Definition des Nachbehandlungskonzepts nach Art und
Dauer )
- Festlegung der Uberwachung und der Glteprifungen
(Frisch-
und Festbetonprifungen)

Boden- und Fundamentplatten
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3.1.10.

3.1.20.

3.1.30.

3.1.40.

3.1.50.

3.1.60.

200,000 M2 e
Sauberkeitsschicht aus Kiessand, Kérnung 0/8, Dicke 5
cm, Untergrund waagerecht. Oberflache eben angezogen
zur Auflage der Perimeterddmmung aus gesonderter
Position.

200,000 m2 e
Perimeterddmmung unter Bodenplatte, aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit max. 0,040 W/(mK), Dicke 100 mm,
mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PB, auf
Sandschicht lose verlegen. Sandschicht siehe gesonderte
Position.

Bemessungswert der Druckspannung: 200 kPa

215,000 M2 e
Trennlage auf DAmmung, mit 1x PE-Folie; StéBe
Uberlappt.

Foliendicke: 0,2 mm
StoBlberlappung: mind. 20 cm

30,000 m2 e
Schalung fir Plattenrdnder von Boden- und
Fundamentplatten, rauh, einhauptig, liefern, einbauen
und entfernen.

Schalungshéhe:  bis 45 cm

1,500 m2
Schalung fir Plattenrander von Boden- und
Fundamentplatten, rauh, einhauptig, liefern, einbauen
und entfernen.

Schalungshéhe: ca. 20 cm
1,500 m2 L
wie vor, jedoch Einbau Unter- und Oberseite geneigt far

schrag laufende Plattenréander

Neigung/Gefalle: 2%
Héhe: ca. 20 cm
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3.1.70. 2,500 M o e

Einbau eines mineralischen Dammstreifens im Bereich der
Bodenplatte, im Anschluss an Bestandsfundamente

Hoéhe: 30 cm
Starke: 20 mm

Schallddmmung zweischaliger Wande in Ortbeton-Bauweise
(Schallschutz gem&B Beiblatt 1 zu DIN 4109) wie folgt
herstellen:

Trennwand-Platten aus Mineralwolle mit einseitiger
anorganischer Beschichtung, umlaufendem Stufenfalz und
durchgehend wasserabweisender Ausriistung (DIN EN
13162);

Rechenwert der Warmeleitfahigkeit 0,040 W/m*K;
Anwendungstyp TK (DIN 18165-2);

Anwendungsgebiet WTH-sg (DIN V 4108-10);
Nichtbrennbar, Euroklasse A1 (DIN EN 13501),
Schmelzpunkt > = 1000° C (DIN 4102);
Bezeichnugsschlissel: MW-EN 13 162-T7-WL(P)-CP2

Einbaudicke: 20 mm

Trennwand-Platten in Streifen auf der unbeschichteten
Seite vollflachig mit Klebemortel abspachteln und
dichtstoBend an der bestehenden Wand ansetzen.
Der Stufenfalz mufB dabei von oben nach unten
Uberlappen, um ein Durchlaufen des Frischbetons zu
vermeiden.

3.1.80. 60,000 M3 e
Stahlbeton fir WU- Bodenplatte liefern, in die Schalung
der Bodenplatte einbringen, verdichten und eben
abziehen. Schalung und Bewehrung in gesonderter
Position.
Ausfihrung ohne Arbeitsfuge- Tagesfuge geplant

Einschl. sorgfaltiger Nachbehandlung des frischen
Betons.

Bodenplattenstarke: ca. 30 cm

Bauteil: Bodenplatte Hauptgebaude
Normalbeton: C30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse: XC2, WF

Konsistenzklasse: F3

GroBtkorn: 16 mm

Uberwachungskl.: UK2
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Fir die Ebenheit der Oberflache der Bodeplatte sind die
Anforderungen des Herstellers fir die vom AN zu
liefernde Abdichtung gemaB gesonderter OZ zu beachten.

3.1.90. 3,500 M3 L
Stahlbeton flir Bodenplatte liefern, in die Schalung der
Bodenplatte einbringen, verdichten und eben, im
Gefalle, abziehen. Schalung und Bewehrung in
gesonderter Position.
Ausfihrung ohne Arbeitsfuge- Tagesfuge geplant

Einschl. sorgfaltiger Nachbehandlung des frischen
Betons.

Neigung/Gefélle: 2%

Bodenplattenstarke: ca. 20 cm

Bauteil: BodenplatteAnlagentechnik
Normalbeton: C30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse: XC4, XF1, WF

Zusatz:  LP Luftporenbildner

GroBtkorn: 16 mm

Uberwachungskl.: UK2

Fir die Oberflache der Bodenplatte gelten die erhdhten
Toleranzanforderungen gem. DIN 18202, Tabelle 3.

3.1.100. 17,000 M2 s
Glatten der Frischbetonoberflache, an der Oberseite von
geneigten Bodenplatten.

Fir die Oberflache der Bodenplatte gelten die erhdhten
Toleranzanforderungen gem. DIN 18202, Tabelle 3.

3.1.110. 17,000 m2 .,
Aufrauen durch Besenstrich der Frischbetonoberflache,
an der Oberseite von geneigten Bodenplatten.

3.1.120. 6,350 TO  .ooirieeeeeeee
Betonstabstahl B500B flr Bodenplatten, d 8-28mm
Betonstabstahl B500B, nach DIN 488, liefern, ablangen,
biegen und verlegen. Die firr die Betondeckung
erforderlichen Abstandhalter sind im Angebotspreis
enthalten.
Verschnitt wird nicht vergitet.

Abrechnung nach Stahllisten des Statikers

Durchmesser: 8 -28 mm
Langen: bis 15,00 m
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3.1.130.

3.1.140.

Biegeformen:  alle

Das Schneiden von Bewehrung bis 14 mm bei Aussparungen
ist mit einzukalkulieren.

Es ist zu beachten, dass:
- nur geeignete Abstandhalter der Leistungsklasse 2 zum

Einsatz kommen
- nur linienférmige Abstandhalter eingesetzt werden,
die ein

eindriicken in die DAmmung verhindern

5,000 Stck .o
Aussparung in Bodenplatten aus Beton und Stahlbeton
durch Abschalen herstellen, fir eckige Formen und
Zuschnitte.
Einschl. riickstandsloses entfernen der Schalung nach
Betonage. Behinderungen durch durchlaufende
Grundleitungsanschliisse und dgl. sind einzurechnen.

GroBe: 20/20 cm
Starke Bodenplatte:  ca. 30 cm

5,000 Stck  .oooieieeeeeee
wie vor, jedoch

GroBe: 25/25 cm

Summe 3.1. Boden- und Fundamentplatten
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3.2 Wande und Aufkantungen
3.2.10. 2,000 SICK  eiveiviiiiiis e
Herstellen einer Musterwand, Stahlbeton zur Beurteilung
der Sichtbetonanforderungen in Abstimmung mit dem
Architekten.
Einschl. Abbrechen und Entsorgen nach erfolgter
Bemusterung.
GrbéBe der Musterflache: B/H/T 3,0/3,0/0,25 m
Einzelangaben:
Schalung AuBenwand, glatt, SB3, H bis 3,0, d bis 25cm
Schalung fur Beton- und Stahlbetonwénde, glatt, aus
nicht saugenden Schalungsplatten mit regelmaBigen
StéBen und Nagelstellen, alle sichtbar bleibenden
Kanten gebrochen durch einlegen von Dreikantleisten.
Verschluss der Ankerstellen durch Faserzementstopfen,
Ankerstellen versenkt.
Bauteil: AuBenwande
Sichtbetonklasse: SB3
Wanddicke: bis 25 cm
Wandhdhe: bis 3,00 m
Stahlbeton fir AuBenwénde, C30/37, XC2, XA1, WF
Stahlbeton fir Wande liefern und in die Schalung der
Wénde einbringen und verdichten. Schalung und Bewehrung
in gesonderter Position. Einschl. sorgfaltiger
Nachbehandlung des frischen Betons.
Wandstarke: bis 25 cm
Bauteil: AuBenwande
Normalbeton: C30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse:  XC2, XA1, WF
GroBtkorn: 16 mm
w/z- Wert: 0,5 )
Uberwachungskl.:  UK2
3.2.20. 705,000 M2 s e

Schalung fir Beton- und Stahlbetonwénde, glatt, aus
nicht saugenden Schalungsplatten mit regelmaBigen
StéBen und Nagelstellen, alle sichtbar bleibenden
Kanten gebrochen durch einlegen von Dreikantleisten.
Verschluss der Ankerstellen durch Faserzementstopfen,
Ankerstellen versenkt.

Ausflhrung der innenseitigen Schalung in
Sichtbetonklasse SB3
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Bauteil: AuBenwande EG und 1.0G
Sichtbetonklasse: innenseitig SB 3
Wanddicke: bis 25 cm
Wandhdhe: bis 3,40 m
3.2.30. 62,000 M2 s e
Zulage zu vorbeschriebener Schalung fir die Ausflihrung
Im Bereich von Treppenhauswéanden.
Erforderliche Schalungsabfangungen sind im Preis
enthalten.
Als Zulage wird die einseitige, sichtbare, Flache
vergutet.
Sichtbetonklasse: SB3
Wanddicke : bis 25 cm
Hoéhe EG : bis 3,37 m
Hohe 1. OG: bis 3,40 m
Gesamthohe : bis 7,05 m
3.2.40. 3,500 M i e
Zulage fur die Schalung der AuBenwand fiir den sauberen
Anschluss der Schalung an Wande von Bestandsgebauden,
Schalung einseitig SB 3.
Bauteil: AuBenwande EG
Sichtbetonklasse: innenseitig SB 3
Wanddicke: bis 25 cm
Wandhohe: bis 3,40 m
3.2.50. 167,000 M2 s e
Schalung flr Beton- und Stahlbetonwénde, glatt, aus
nicht saugenden Schalungsplatten mit regelméaBigen
St6Ben und Nagelstellen, alle sichtbar bleibenden
Kanten gebrochen durch einlegen von Dreikantleisten.
Verschluss der Ankerstellen durch Faserzementstopfen,
Ankerstellen versenkt.
Bauteil: Innenwande EG und 1.0G
Sichtbetonklasse: SB3
Wanddicke: bis 25 cm
Wandhohe: bis 3,40 m
3.2.60. 62,000 M2 e e

Zulage zu vorbeschriebener Schalung fiir die Ausfiihrung
Im Bereich von Treppenhauswénden.
Erforderliche Schalungsabfangungen sind im Preis
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enthalten.
Als Zulage wird die einseitige, sichtbare, Flache
vergutet.
Sichtbetonklasse: SB 3
Wanddicke : bis 25 cm
Hoéhe EG : bis 3,37 m
Hohe 1. OG: bis 3,40 m
Gesamthéhe : bis 7,05 m
3.2.70. 3,500 M e e
Zulage fur die Schalung der Innenwand fiir den sauberen
Anschluss der Schalung an Wéande von Bestandsgebduden,
Schalung beidseitig SB 3.
Bauteil: Innenwéande EG
Sichtbetonklasse: beidseitig SB 3
Wanddicke: bis 25 cm
Wandhéhe: bis 3,40 m
3.2.80. 11,000 M s e
Schalung der Innen- und AuBenwénde, als
Stirnabschalung, Wanddicke Uber 20 bis 25 cm,
Bauteilhéhe bis 3,40m.
Position gilt nur far freie Wandenden.
3.2.90. 67,000 M2 s e,
Schalung fir Beton- und Stahlbetonwénde, glatt, aus
nicht saugenden Schalungsplatten, alle sichtbar
bleibenden Kanten gebrochen durch einlegen von
Dreikantleisten. Verschluss der Ankerstellen durch
Faserzementstopfen, Ankerstellen blindig.
Bauteil: Attika
Wanddicke: bis 25 cm
Wandhéhe: bis 0,50 m
3.2.100. 8,000 IfM s e,
Einbau eines mineralischen Dammestreifens im Bereich des
Wand, im Anschluss an Bestandsgebaude
Breite: 25¢cm
Starke: 20 mm
Schallddmmung zweischaliger Wande in Ortbeton-Bauweise
(Schallschutz gemaB Beiblatt 1 zu DIN 4109) wie folgt
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herstellen:

Trennwand-Platten aus Mineralwolle mit einseitiger
anorganischer Beschichtung, umlaufendem Stufenfalz und
durchgehend wasserabweisender Ausriistung (DIN EN
13162);

Rechenwert der Warmeleitfahigkeit 0,040 W/m*K;
Anwendungstyp TK (DIN 18165-2);

Anwendungsgebiet WTH-sg (DIN V 4108-10);
Nichtbrennbar, Euroklasse A1 (DIN EN 13501),
Schmelzpunkt > = 1000° C (DIN 4102);
Bezeichnugsschlissel: MW-EN 13 162-T7-WL(P)-CP2

Einbaudicke: 20 mm

Trennwand-Platten in Streifen auf der unbeschichteten
Seite vollflachig mit Klebemdrtel abspachteln und
dichtstoBend an der bestehenden Wand ansetzen.
Der Stufenfalz mufB dabei von oben nach unten
Uberlappen, um ein Durchlaufen des Frischbetons zu
vermeiden.

3.2.110. 97,000 M3 e
Stahlbeton fir Wande liefern und in die Schalung der
Wénde einbringen und verdichten. Schalung und Bewehrung
in gesonderter Position. Einschl. sorgfaltiger
Nachbehandlung des frischen Betons.

Wandstarke: bis 25 cm

Bauteil: AuBenwande

Sichtbetonklasse: SB 3

Normalbeton: C30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse:  XC3, WO

GroBtkorn: 16 mm

w/z- Wert: 0,5 )

Uberwachungskl.:  UK2

3.2.120. 20,000 m3 s
Stahlbeton fir Wande liefern und in die Schalung der
Wénde einbringen und verdichten. Schalung und Bewehrung
in gesonderter Position. Einschl. sorgféaltiger
Nachbehandlung des frischen Betons.

Wandstarke: bis 25 cm

Bauteil: Innenwande

Sichtbetonklasse: SB 3

Normalbeton: C30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse: ~ XC1, WO
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GroBtkorn: 16 mm
w/z- Wert: 0,5 )
Uberwachungskl.:  UK2
3.2.130. 10,000 M3 s e
Zulage zu den im LV beschriebenen Betonsorten fiir eine
Begrenzung des GréBtkorns auf 0/8
3.2.140. 11,700 s e
Betonstabstahl B500B, nach DIN 488, liefern, abléangen,
biegen und verlegen. Die firr die Betondeckung
erforderlichen Abstandhalter sind im Angebotspreis
enthalten.
Verschnitt wird nicht verguitet.
Die Abrechnung erfolgt nach den Stahllisten des
Statikers
Durchmesser: 8-28 mm
Léngen: bis 15,00 m
Biegeformen: alle
Das Schneiden von Bewehrung bis 14 mm bei Aussparungen
ist mit einzukalkulieren.
3.2.150. 50,000 M i e
Maueranschlussschiene 25/15 oder gleichwertig zum
Einbetonieren, zur Befestigung von Mauerwerk mit
Maueranschlussankern Typ ML, Sendzimirverzinkt (SV) mit
Vollschaumfillung (Vf), Einzellange 2500mm, Belastung
Z/Q = 1,2/1,5kN/Befestigungspunkt, liefern und geman
Einbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers an der
Schalung der Wande befestigen.
3.2.160. 3,000 SICK  eiveiiiiiiiiiiis e
Aussparung in Wanden aus Beton und Stahlbeton durch
Abschalen herstellen, fiir eckige Formen und Zuschnitte.
EinzelgréBe: bis 400 cm?
Wandstérke: bis 25 cm
3.2.170. 3,000 SICK  eiviiiiiiiiiiis e
wie vor, jedoch
EinzelgrdBe: >400-800 cm?
Druckdatum: Seite: 65 von 192



Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Chemnitz E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
09111 Chemnitz, BriickenstraBe 12

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB

LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR in EUR

3.2.180. 3,000 StCK  coeiviiiiiiieiii e
wie vor, jedoch
EinzelgroBe : >800-1000 cm?

3.2.190. 3,000 StCK  coeiviiiiiiiieiiei e
wie vor, jedoch
EinzelgroBe : >1000-2000 cm?

3.2.200. 3,000 StCK  coeiviiiiiiiiirii e
wie vor, jedoch
EinzelgroBe : >2000-5000 cm?

3.2.210. 3,000 StCK  coiiiiiiiiiiiirii e
wie vor, jedoch
EinzelgroBe : >0,5 bis 1,0 m2

3.2.220. 4,000 StCK  coeiviiiiiiiirii e
wie vor, jedoch
EinzelgroBe : >1,0-2,0 m2

3.2.230. 4,000 StCK  coevviiiiiiiirii e
wie vor, jedoch
EinzelgroBe : >2,0-3,0 m2

3.2.240. 14,160 M2 s e
wie vor, jedoch
EinzelgroBe : >3,0 m2

3.2.250. 2,000 StCK  coeiviiiiiiiirien e

Aussparung in Wanden aus Beton und Stahlbeton durch
Abschalen fur runde Formen herstellen.

Durchmesser: 150 mm
Wanddicke: bis 25 cm
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3.2.260. 2,000 SICK  covvrieriiicieriies e

Aussparung in Wanden aus Beton und Stahlbeton durch
Abschalen fur runde Formen herstellen.

Durchmesser: >150 bis 250 mm
Wanddicke: bis 25 cm

3.2.270. 2,000 StCK oovceereeeeee,
Aussparung in Wanden aus Beton und Stahlbeton
nachtraglich mit Beton schlieBen, Schalung und
Behinderungen durch Installationen oder dgl. sind
einzurechnen

EinzelgréBe: bis 400 cm?
Wandstarke: bis 25 cm

Oberflache: SB3

3.2.280. 2,000 Stek evveeiieeieeee
wie vor, jedoch
EinzelgrdBe: >400-800 cm?

3.2.290. 2,000 Stek oevreerieeieeee
wie vor, jedoch
EinzelgrdBe : >800-1000 cm?

3.2.300. 2,000 Stek oevieeiieeeeee
wie vor, jedoch
EinzelgrdBe : >1000-2000 cm?

3.2.310. 2,000 Stk oeviieiieeieeee

Aussparung in Wanden aus Beton und Stahlbeton
nachtraglich mit Beton schlieBen, Schalung und
Behinderungen durch Installationen oder dgl. sind
einzurechnen

Durchmesser: 150 mm
Wanddicke: bis 25 cm

Oberflache: SB3
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3.2.320. 2,000 StCK  coeiviiiiiiicrii e

wie vor, jedoch

Durchmesser: d >150 bis 250 mm
Wanddicke: bis 25 cm

Summe 3.2. Wande und Aufkantungen
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3.3. Stiitzen
3.3.10. 2,600 M2 s e
Schalung flr Stiitzen, Querschnitt der Stiitze
quadratisch, Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit besonderen Anforderungen,
Klasse SB 3 gemaB DBV-Merkblatt "Sichtbeton", als
Tragerschalung mit nicht saugenden Schalungsplatten,
alle sichtbar bleibenden Kanten gebrochen durch
einlegen von Dreikantleisten.
DieSchalung der Stitze wird dreiseitig ausgefihrt, da
die Betonstltze direkt im Anschluss an das
Bestandsgebaude ausgefihrt wird.
Bauteil: Stitze
Stiitzenquerschnitt: 25 x 25 cm
Abwicklung Schalung: 75cm
Sichtbetonklasse: SB3
Stitzenhbhe: bis 3,40 m
Form: quadratisch
3.3.20. 3,500 M s e
Zulage fur die Schalung derStitzen fir den sauberen
Anschluss der Schalung an Wande von Bestandsgebauden,
Schalung beidseitig SB 3.
Bauteil: Stitzen
Sichtbetonklasse: SB3
Stiitzenquerschnitt: 25 x 25 cm
Hohe: bis 3,40 m
3.3.30. 3,500 IfM oo e

Einbau eines mineralischen Dammstreifens im Bereich der
Stiitze, im Anschluss an Bestandsgebaude

Breite: 25cm
Starke: 20 mm

Schalldammung zweischaliger Wande in Ortbeton-Bauweise
(Schallschutz gem&B Beiblatt 1 zu DIN 4109) wie folgt
herstellen:

Trennwand-Platten aus Mineralwolle mit einseitiger
anorganischer Beschichtung, umlaufendem Stufenfalz und
durchgehend wasserabweisender Ausriistung (DIN EN
13162);

Rechenwert der Warmeleitfahigkeit 0,040 W/m*K;
Anwendungstyp TK (DIN 18165-2);

Anwendungsgebiet WTH-sg (DIN V 4108-10);
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Nichtbrennbar, Euroklasse A1 (DIN EN 13501),
Schmelzpunkt > = 1000° C (DIN 4102);
Bezeichnugsschlissel: MW-EN 13 162-T7-WL(P)-CP2

Einbaudicke: 20 mm

Trennwand-Platten in Streifen auf der unbeschichteten
Seite vollflachig mit Klebemértel abspachteln und
dichtstoBend an der bestehenden Wand ansetzen.
Der Stufenfalz mufB dabei von oben nach unten
Uberlappen, um ein Durchlaufen des Frischbetons zu
vermeiden.

3.3.40. 0,250 m3
Stahlbeton fir Stitzen liefern und in die Schalung der
Sitzen einbringen und verdichten. Schalung und
Bewehrung in gesonderter Position. Einschl.
sorgfaltiger Nachbehandlung des frischen Betons.

Bauteil: Stitzen

Sichtbetonklasse: SB 3

Querschnitt: 25/25

Hohe:  bis 3,40m

Normalbeton: C30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse:  XC1, WO

GroBtkorn: 8 mm

w/z- Wert: 0,5 )

Uberwachungskl.:  UK2

3.3.50. 0,100 t e
Betonstabstahl B500B, nach DIN 488, liefern, ablangen,
biegen und verlegen. Die firr die Betondeckung
erforderlichen Abstandhalter sind im Angebotspreis
enthalten.
Verschnitt wird nicht verglitet.

Die Abrechnung erfolgt nach den Stahllisten des

Statikers
Durchmesser: 8-28 mm
Léngen: bis 4,00 m
Biegeformen: alle
Summe 3.3. Stitzen e
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3.4.

3.4.10.

3.4.20.

3.4.30.

3.4.40.

Decken

290,000 M2 e
Schalung als nicht saugende Schalung fir
Stahlbetondecke,
Schalung als Systemschalung einschl aller
erforderlichen Abstiitzungen liefern, einbauen und
wieder entfernen.

Bauteil: Decken EG und 1.0G
Schalh6he: bis 3,40 m
Deckenstarke: bis 25 cm

290,000 M2 e
Zulage zu vorbezeichneter Deckenschalung fur die
Ausfihrung Schalung in Sichtbetonklasse SB 3, Schalung
als Systemschalung, glatt, aus nicht saugenden
Schalungsplatten mit regelméaBigen St6Ben und
Nagelstellen.

Bauteil: Decken EG und 1.0G
Schalhdhe: bis 3,40 m
Deckenstarke: bis 25 cm
Sichtbetonklasse: SB 3

18,000 m2 ...
Schalung als nicht saugende Schalung fir
Stahlbetondecke Uber Treppenhaus, Schalung als
Systemschalung, glatt, aus nicht saugenden
Schalungsplatten mit regelméaBigen StéBen und
Nagelstellen. einschl aller erforderlichen Abstiitzungen
liefern, einbauen und wieder entfernen.

Bauteil: Decken TRH, Achse C-D/3-4
Schalhdéhe: bis 7,05 m
Deckenstarke: bis 25 cm
Sichtbetonklasse: SB 3

150,000 M e
Deckenrandschalung fir die Abschalung der Decken zu
offenen Randern hin, liefern, herstellen, vorhalten und
abtransportieren.
Einzurechnen ist die Ausbildung von gebrochenen Ecken,
durch den Einsatz von Dreikantleisten.

Deckenstarke: bis 25cm
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3.4.50.

3.4.60.

3.4.70.

3.4.80.

3.4.90.

35,000 m e
Zulage zur vorbeschriebenen Deckenrandschalung fiir die
Ausfihrung in

Sichtbetonqualitat: SB3
Deckenstarke: bis 25cm

4,500 m2 .
Schalung als nicht saugende Schalung fir Treppenpodest,
Schalung als Systemschalung, glatt, aus nicht saugenden
Schalungsplatten mit regelmaBigen StéBen und
Nagelstellen. einschl aller erforderlichen Abstitzungen
liefern, einbauen und wieder entfernen.

Bauteil: Treppenpodest TRH, Achse C-D/3-4
Schalhéhe: bis 1,70 m

Deckenstarke: bis 25 cm

Sichtbetonklasse: SB3

3500 m e,
Deckenrandschalung fir die Abschalung der Podestkante
zu offenen Randern hin, liefern, herstellen, vorhalten
und abtransportieren. Einzurechnen ist die Ausbildung
von gebrochenen Ecken, durch den Einsatz von
Dreikantleisten.

Sichtbetonqualitat: SB3
Deckenstarke: bis 25cm

4500 M e,
Schalung flr Treppenauflager an den Vorderseiten der
Podestschalung herstellen.

GroBe: B/H 15/15 cm

5,100 fm .o
Einbau eines mineralischen Dammstreifens im Bereich der
Decke, im Anschluss an Bestandsgeb&ude

Hohe: 25cm
Starke: 20 mm

Schallddmmung zweischaliger Wande in Ortbeton-Bauweise
(Schallschutz gemaB Beiblatt 1 zu DIN 4109) wie folgt
herstellen:

Trennwand-Platten aus Mineralwolle mit einseitiger
anorganischer Beschichtung, umlaufendem Stufenfalz und
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durchgehend wasserabweisender Ausriistung (DIN EN
13162);

Rechenwert der Warmeleitfahigkeit 0,040 W/m*K;
Anwendungstyp TK (DIN 18165-2);
Anwendungsgebiet WTH-sg (DIN V 4108-10);
Nichtbrennbar, Euroklasse A1 (DIN EN 13501),
Schmelzpunkt > = 1000° C (DIN 4102);
Bezeichnugsschlissel: MW-EN 13 162-T7-WL(P)-CP2

Einbaudicke: 20 mm

Trennwand-Platten in Streifen auf der unbeschichteten
Seite vollflachig mit Klebemdrtel abspachteln und
dichtstoBend an der bestehenden Wand ansetzen.
Der Stufenfalz mufB dabei von oben nach unten
Uberlappen, um ein Durchlaufen des Frischbetons zu
vermeiden.

3.4.100. 42,000 m3 s
Stahlbeton flr Decken liefern und in die Schalung der
Decken einbringen und verdichten. Schalung und
Bewehrung in gesonderter Position. Einschl.
sorgféltiger Nachbehandlung des frischen Betons.

Bauteil: Decke . UG

Sichtbetonklasse: SB 3

Deckenstarke: bis 25 cm

Normalbeton:  C30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse:  XC1, WO

GroBtkorn: 16 mm

w/z- Wert: 0,5 )

Uberwachungskl.:  UK2

3.4.110. 35,000 m3 e
wie vor, jedoch

Bauteil: Decke 0. 1.0G

Sichtbetonklasse: SB 3

Deckenstarke: bis 25 cm

Normalbeton: C30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse:  XC3, WO

GroBtkorn: 16 mm

w/z- Wert: 0,5 )

Uberwachungskl.:  UK2

3.4.120. 10,000 m3® s
Zulage zu den im LV beschriebenen Betonsorten flr eine
Begrenzung des GréBtkorns auf 0/8
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3.4.130. 7,700 1 s e
Betonstabstahl B500B, nach DIN 488, liefern, abldngen,
biegen und verlegen. Die fiir die Betondeckung
erforderlichen Abstandhalter sind im Angebotspreis
enthalten.
Verschnitt wird nicht vergitet.
Die Abrechnung erfolgt nach den Stahllisten des
Statikers
Durchmesser: 8 -28 mm
Langen: bis 15,00 m
Biegeformen:  alle
Das Schneiden von Bewehrung bis 14 mm bei Aussparungen
ist mit einzukalkulieren.
3.4.140. 2,000 SECK  covvveeiiierieiies e
Aussparung in Decken aus Beton und Stahlbeton durch
Abschalen herstellen, fiir eckige Formen und Zuschnitte.
EinzelgréBe: bis 400 cm?
Wandstarke: bis 25 cm
3.4.150. 2,000 SECK  covvreeiciierieiies e
wie vor, jedoch
EinzelgrdBe: >400-800 cm?
3.4.160. 22,000 SICK e e
wie vor, jedoch
EinzelgrdBe : >800-1000 cm?
3.4.170. 2,000 SECK  covvcrieiciieriieries e
wie vor, jedoch
EinzelgroBe : >1000-2000 cm?
3.4.180. 3,000 SECK  covvieeiciiiriieries e

wie vor, jedoch

EinzelgrdBe : >2000-5000 cm?
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3.4.190. 2,000 SICK  covvrieriiicieriies e
wie vor, jedoch
EinzelgroBe : >0,5 bis 1,0 m2
3.4.200. 3,000 SICK  covveeerciiiicries e
wie vor, jedoch
EinzelgroBe : >1,0-2,0 m2
3.4.210. 2,000 SECK  corvcierciicrieriies e
Aussparung in Decken aus Beton und Stahlbeton durch
Abschalen fur runde Formen herstellen.
Durchmesser: 150 mm
Wanddicke:  bis 25 cm
3.4.220. 4,000 StCK  coeiviiiiiiiiirii e
Aussparung in Decken aus Beton und Stahlbeton durch
Abschalen fur runde Formen herstellen.
Durchmesser: >150 bis 250 mm
Wanddicke: bis 25 cm
3.4.230. 2,000 StCK  coiiviiiiiiieri e
Aussparung in Decken aus Beton und Stahlbeton
nachtraglich mit Beton schlieBen, Schalung und
Behinderungen durch Installationen oder dgl. sind
einzurechnen
EinzelgréBe: bis 400 cm?
Wandstarke: bis 25 cm
Oberflache: SB3
3.4.240. 2,000 SICK ciriceeiiiiiiieiiies e

wie vor, jedoch

EinzelgréBe: >400-800 cm?
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3.4.250. 2,000 StCK  coeiviiiiiiicrii e
wie vor, jedoch
EinzelgrdBe : >800-1000 cm?
3.4.260. 2,000 StCK  coeiiiiiiiiiiirii e
wie vor, jedoch
EinzelgroBe : >1000-2000 cm?
3.4.270. 2,000 StCK  coeiviiiiiiiierii e
Aussparung in Decken aus Beton und Stahlbeton
nachtraglich mit Beton schlieBen, Schalung und
Behinderungen durch Installationen oder dgl. sind
einzurechnen
Durchmesser: 150 mm
Wanddicke: bis 25 cm
Oberflache: SB3
3.4.280. 2,000 SECK  cioieeiiiiiiiiieiiies e

wie vor, jedoch

Durchmesser: d >150 bis 250 mm
Wanddicke: bis 25 cm

Summe 3.4. Decken
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3.5.

3.5.10.

3.5.20.

3.5.30.

3.5.40.

Bewehrungstechnik

26,000 M e
Verwahrkasten/Bewehrungs-Riickbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, Anordnung horizontal und vertikal.

Bewehrungsanschlisse liefern und nach Konstruktions-
zeichnungen unter Beachtung der DIN-Normen und den
Verarbeitungshinweisen des Herstellers einbauen.

In den Einheitspreis ist sowohl das nach dem Ausschalen
notwendige Entfernen des riickseitigen Deckels als auch
das erforderliche Rickbiegen der Anschlussbewehrung
gem. DBV Merkblatt "Rickbiegen” einzukalkulieren.

Einbaulage:  horizontal und vertikal
Stahlgute: B 500 B

Bewehrung:  zweireihig
Kastenbreite: B =190 mm
Stahl-g: 12 mm

Blgelabstand: s=15cm

6,000 M e
Zulage fur Ausfihrung des vorbeschriebenen
Bewehrungsanschluss fiir die Ausfiihrung als Kurzstlcken,
mit Sonderlangen.

20,000 St e
Einkleben von Bewehrung in Bohrungen gem.
Herstellervorschrift
Verbundbereich 1, C35/45, Eurocode 2

Durchmesser: 10 bis 14 mm
Bohrlochtiefe: bis 40cm

500,000 Kg  eoeeereeeeeeen
Betonstabstahl B500B, DIN 488, fir, bei
Bewehrungsabnahmen des Tragwerksplaners oder des
Prifingenieurs kurzfristig angeordnete
Zulagebewehrungen. Um keine zeitliche Verzdégerung
entstehen zu lassen, ist eine angemessene Auswahl
und Menge von Betonstahl auf der Baustelle
vorzuhalten.

Die Abrechnung erfolgt nach den Angaben des Statikers /
Prifstatikers

Durchmesser: 6 bis 16mm
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Das Schneiden und Biegen auf der Baustelle ist mit
einzurechnen
3.5.50. 200,000 K oo e
wie vor, jedoch
Durchmesser: > 16mm
Summe 3.5. Bewehrungstechnik L
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3.6. Stahleinbauteile
3.6.10. 50,000 KG oo e

SchweiBkonstruktion aus Stirnblechen bis mit

Profilstahl, Schubknagge, angeschweiBten Kopfbolzen
und Gewindebolzen bis 25mm, angeschweiBte
Bewehrungsstahlen bis @25, fir riickwértige Verankerung,
Einfall6ffnungen und Entliftungsbohrungen inkl.
Befestigung an Schalung bzw. Befestigung auf Bewehrung
mittels MontageschweiBung inkl. Einmessen und
Ausrichten.

Die Positionen verstehen sich inkl. liefern,
positionsgerecht zwischenlagern und handeln,
fachgerecht einbauen, ausrichten und an der Schalung
fixieren.
Einzelgewicht des Einbauteils:  bis 2,0 kg

3.6.20. 50,000 kg e
wie vor, jedoch
Einzelgewicht des Einbauteils:  >2,0 bis 5,0 kg

3.6.30. 50,000 kg e
wie vor, jedoch
Einzelgewicht des Einbauteils: >5,0 bis 10,0 kg

3.6.40. 100,000 kg  cooveeeereeee
wie vor, jedoch
Einzelgewicht des Einbauteils: >10,0 bis 30,0 kg

3.6.50. 200,000 Kg  cceeveeeeeeeeeee
wie vor, jedoch
Einzelgewicht des Einbauteils: >30,0 bis 50,0 kg

3.6.60. 450,000 Kg  corereeeeeeeeee

Zulage zu den Stahleinbauteilen der Vorpositionen flr
die Ausflihrung in feuerverzinkt
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3.7.

3.7.10.

3.7.20.

Einbauteile - Hauseinfiihrungen

9,000 Stck oo
Bodendurchfiihrung mit Folienflansch fir den Einbau in
WU-Bodenplatten zum AnschlieBen von KG/HT Rohren, mit
druckwasserdichter, umlaufender Drei- oder
Vierstegdichtung, MPA-geprUft bis 7,0 bar, gas- und
geruchsdicht im Sinne der TA Luft, einseitig
angeformter Steckmuffe und Deckel als Einbaubhilfe,
Folienflansch, él- und bitumenbestandig, umlaufend ca.
15 cm,
liefern und fachgerecht, in die Bodenplatte einbauen,
auf den Grundleitungsanschliissen anbinden.

Der Folienflansch ist bis zur weiteren
Verarbeitung/verklebung vor Verschmutzung zu schitzen.

Durchmesser: DN100

2,000 Stck  eerriiieieeieeee
Hausanschlusssystem, 3 x DN150, zur Einfihrung von
Elt- Versorgungsleitungen, mit druckwasserdichter,
umlaufender Drei- oder Vierstegdichtung,
druckwasserdicht MPA-geprft bis 3,5 bar, gas- und
geruchsdicht im Sinne der TA Luft, Lieferung inkl.:
3 x DN150 Leerrohraufsatz 20 cm, 90° Leerrohrsystem,
Aufstellvorrichtung sowie 3 x DN150 Verschlussdeckeln
Innen, einschl. Spachtelflansch zum Anschluss der
bituminésen Abdichtung auf der Bodenplatte.

Einschl. jeweils 3m systemzugehdriges flexibles

Leerrohr als Kabelschutzschlauch fir gas- und
wasserdichte Anbindung an die Kabeldurchfiihrung,
schwere Ausfliihrung fir hohe mechanische Beanspruchung,
hohe Laugen- und Saurebestandigkeit, entsprechend
RoHS-Norm, innen glattwandig, in der AuBenwand Spirale
aus Hart-PVC, Temperaturbereich von -15°C bis +60°C,
Innendurchmesser: 150 mm, AuBendurchmesser: 165 mm,
Biegeradius: 600 mm liefern und fachgerecht einbauen.

Einschl. aller erfoderlichen Verbindungsstiicke zum
fachgerechten Anschluss der Leerrohre mit dem
Anschlussystem.
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3.7.30. 2,000 SICK  covvrieriiicieriies e

Fernwdrme Hauseinfihrung, DN150, zur Einfihrung von
Fernwérme- Versorgungsleitungen, mit
druckwasserdichter, umlaufender Vierstegdichtung,
druckwasserdicht MPA-geprft bis 3,5 bar, gas- und
geruchsdicht im Sinne der TA Luft, Lieferung
inkl.:DN150 Leerrohraufsatz 20 cm, 90° Leerrohrsystem,
Aufstellvorrichtung sowie DN150 Verschlussdeckeln
Innen, einschl. Folienflansch zum Anschluss der
bituminésen Abdichtung auf der Bodenplatte.

Einschl. 3m systemzugehdriges flexibles Leerrohr als
Kabelschutzschlauch fir gas- und wasserdichte Anbindung
an die Kabeldurchflihrung, schwere Ausfiihrung fir hohe
mechanische Beanspruchung, hohe Laugen- und
Saurebestandigkeit, frei von Weichmachern, entsprechend
RoHS-Norm, innen glattwandig, in der AuBenwand Spirale
aus Hart-PVC, Temperaturbereich von -15°C bis +60°C,
Innendurchmesser: 150 mm, AuBendurchmesser: 165 mm,
Biegeradius: 600 mm liefern und fachgerecht einbauen.

Einschl. aller erfoderlichen Verbindungsstiicke zum
fachgerechten Anschluss der Leerrohre mit dem
Anschlussystem.

3.7.40. 1,000 StCK  .oocveiieieiieiee
wie vor, jedoch fir Wasser- Hauseinfihrung, DN90

Summe 3.7. Einbauteile - Hauseinfiihrungen
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3.8.

3.8.10.

3.8.20.

3.8.30.

Injektionschlauche und Fugenbéander

50,000 M e
Injektionsschlauchsystem, mehrfachverpressbarer
Injektionsschlauch, als zugelassenes System mit abP,
zum planmaBigen Abdichten von Arbeitsfugen mit
Epoxitharzen liefern und nach Angabe des Herstellers
fachgerecht verlegen. Im EP enthalten sind die
entsprechenden Verpress- und Entliftungsenden sowie die
Befestigungsmaterialien und erforderliche Arbeiten an
der Bodenplatte zum fachgerechten Einbau der
Verpressschlauche.

Einbauort: Ubergang Bodenplatte/ Wand

7,000 Stck oo,
Verwahrdosen, passend zum Injektionsschlauchsystem der
Vorposition, fir das dauerhafte Verwahren der Verpress-
und Entliftungsenden liefern und nach Lange der
Injektionsschlauche, lieferen und in der Schalung
befestigen.

5500 M e
Klemmfugenband aus PVC-P mit auBenliegender
Abdichtungsebene als Anschluss an bestehende Bauwerke
bei driickendem und nicht drickendem Wasser sowie bei
Bodenfeuchte liefern und unter Beachtung der
Herstellerangaben geman DIN 18197 einbauen.

Klemmschenkel: al ca. 180mm
Schenkel: a2 ca. 170mm
Hoéhe Profil: f ca. 35mm

Anzahl Sperranker: 3

Ausfihrung als Klemmfugenband nach DIN 18541-2 BV
(bitumenvertraglich).

Lieferung einschlieBlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel (Verbundanker, Ankerstange mit
Unterlegscheibe und Mutter, Rohkautschukstreifen,
Klemmschiene und Klemmschutzprofil)
BaustellenstéBe sind nach Angaben des Herstellers
homogen, wasserdicht herzustellen und in den
Einheitspreis einzurechnen.

Formteile sind werkseitig herzustellen und werden in
einer gesonderten Position verguitet.
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3.8.40. 1,000 STCK oo e

Eckausbildung des vorbeschriebenen Klemmfugenband als
Formteil, werkseitig hergestellt und nach
Herstellervorschrift mit dem Fugenband homogen
verbunden.

Ecke: AuBenecke
Winkel: 90 Grad

3.8.50. 2,000 Stek evreiiieeeeee
wie vor, jedoch als Endstick, vertikaler Abschluss

Abschluss: vertikal
Winkel: 90 Grad
Hoéhe des Endstiick: 30 cm

Summe 3.8. Injektionschlduche und Fugenbaén..

Summe 3. Beton- und Stahlbetonarbeiten, ..
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4.1.

4.1.10.

Stahlbeton- Fertigteile

Fertigteil- PLanung

1,000 psch
Tragwerks- einschl. Elementplanung
Tragwerks- einschl. Elementplanung auf Grundlage der
bauseitigen Statik (als Ortbetonplanung), einschl.
Erstellen aller notweniger Schal- und Bewehrungsplane,
einschl. aller erforderlichen statischen Berechnungen,
fur alle in diesem Titel beschriebenen
Stahlbetonfertigteile.

Samtliche fur die nachfolgend beschriebenen Leistungen
erforderlichen statischen Nachweise sind von einem
"qualifizierten Tragwerksplaner", der als solches in

der Liste der Ingenieurkammer eingetragen ist, zu
erstellen und durch diesen zur Prifung beim zustandige
Prifingenieur einzureichen.

Elementplanung fiir Stahlbetonfertigteile,

einschlieBlich Stahl- und Sticklisten sowie
Elementiibersichts- und Verlegeplane inklusive

statischer Berechnungen der Elemente auf Grundlage der
Objektstatik. S&mtliche Randbedingungen wie Transport-
und Montagezustande sind durch den AN zu
berlcksichtigen und bei seiner Elementstatik zu
beachten. Der Auftragnehmer hat dabei die Anschliisse
der Fertigteilplanung an die Ortbetonplanung bei
Verénderungen anzupassen.

Grundlagen fir Planungsleistungen des AN: Samtliche
Planungsleistungen des AN erfolgen auf Grundlage der
freigegebenen Planungsunterlagen des Objektplaners und
der Fachplaner. Planungsgrundlage auf der Baustelle:
Seitens der Tragwerksplanung wird darauf verwiesen,
dass von der Bereitstellung der baufrei gegebenen
Ausflihrungsplane des Architekten (einschlieBlich
Rohbauplanung), des Haustechnikplaners und - wenn
erforderlich - weiterer Pla-

ner (z.B. Aufzugsplaner) und deren verbindlicher
Verwendung auf der Baustelle ausgegangen wird. D.h.
Schal- und Bewehrungsplane sind keine Rohbauplane und
bedirfen der Erganzung durch andere Planunterlagen.

Summe 4.1. Fertigteil- PLanung
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4.2, Treppenlaufe
4.2.10. 1,000 SCK  ovvvciieviieccireii v
Fertigteil-Treppenlauf aus Stahlbeton, fiir gerade
Treppenlaufe mit aufbetonierten Keilstufen, inkl.
Auflagertaschen, Unterseite und Seitenflachen
Sichtbeton.
Fertigen liefern und einbauen. Bewehrung in gesonderter
Position.
Plattendicke: bis 18 cm
Steigungen: 9
Steigungsverhaltnis: bis 19/29 cm
Laufbreite: bis 1,35 m
Sichtbetonklasse: SB 3, seitlich und unten
Bauteil: Treppen
Normalbeton: C30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse:  XC1, WO
GroBtkorn: 16 mm
w/z- Wert: 05
Uberwachungskl.: UK2
4.2.20. 1,000 SECK  cocveeeeiiiiee s e
wie vor, jedoch
Steigungen: 11
4.2.30. 1,000 SECK  cocveveeiiiieeciciiees e
Liefern und Einbauen eines Trittschallddmmelementes
zur trittschallgedammten Auflagerung des Treppenlaufes
auf der Bodenplatte, aus PE-Schaum, einschl.
Ausschnitte fir Dorne.
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: DLn,w* = 32 dB,
gepruft nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w = 35 dB,
Prifstandwert nach DIN 7396
Elementlange/-breite: 1,30 m/0,35 m
Dornausschnitte: 2 Stck, D 25 mm
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des
Herstellers sind zu beachten.
4.2.40. 3,000 SECK  covvceeviiiecieiiies e

Trittschallddmmelement als tragendes
Trittschallddmmelement zwischen Fertigteil-Treppenlauf
und Podest/Decke, aus hoch widerstandsféahiger
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PE-Schaum, selbstklebend, zur sicheren
schallbrickenfreien Ausfihrung der Fuge.

Bewertete Trittschallpegeldifferenz: DLn,w* = 32 dB,
gepruft nach DIN 7396

Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w = 35 dB,
Prifstandwert nach DIN 7396

Elementlange: 1,30 m

Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des
Herstellers sind zu beachten.

4.2.50. 7,000 m e
Trittschallddmmelement fir die schallbriickenfreie
Fugenausbildung zwischen Treppenlauf und Wand, aus
hoch widerstandsfahiger PE-Schaum, selbstklebend, zur
sicheren schallbriickenfreien Ausflihrung der Fuge.

Als Zubehdr zu den tragenden Konsolen zur Ausbildung
der Schallschutzsysteme fiir Treppen zum sicheren
Einhalten der Schallddmmwerte.

Hohe/Dicke: 420/15 mm.

Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des
Herstellers sind zu beachten.

Der Uberstehende Trittschallstreifen ist nach Einbau
der Trepppen sauber abzuschneiden, anfallende Stoffe
entsorgen.

4.2.60. 12,000 Stck oo
AnschweiBplatte, in den Seitenflachen der Treppenlaufe
und Podeste, einschl. vier angeschweiBter Kopfbolzen
alle Stahlteile mit 2K- Rostschutzgrundierung.

GroBe: 160/160/15 mm

4.2.70. 2,000 Stck ovvcereieeeeee,
Bolzen aus Baustahl S235JR als Querkraftdorn zur
Lagesicherung bei Fertigteiltreppenlaufen, die ohne
Konsole am FuBpunkt auflagern. Bolzen einbetoniert
in Stahlbetonbodenplatte, 1-seitig
langsverschlieblich; Hullse mit nachtraglichem Verguss
in zugehdrigem Ortbetonbauteil.
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Durchmesser: 20 mm
Lange: 200 bis 300 mm

4.2.80. 2,000 Stck  eerriiiereeieeee
Hullwellrohre liefern un fachgerecht in die Schalung
der Treppenlaufe (werkseitig) einbauen.

Durchmesser: 60 mm
Lange: bis 400 mm

4.2.90. 0,350 t e
Betonstabstahl B500B, nach DIN 488, liefern, ablangen,
biegen und verlegen. Die fiir die Betondeckung
erforderlichen Abstandhalter sind im Angebotspreis
enthalten.
Verschnitt wird nicht vergitet.

Die Abrechnung erfolgt nach den Stahllisten des

Statikers

Durchmesser: 8-28 mm
Langen: bis 5,00 m
Biegeformen: alle

Das Schneiden von Bewehrung bis 14 mm bei Aussparungen
ist mit einzukalkulieren.

Summe 4.2. Treppenlaufe

Summe 4. Stahlbeton- Fertigteile
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5.1.

5.1.10.

5.1.20.

5.1.30.

5.1.40.

Abdichtungs- u. Dammarbeiten

Abdichtung Bodenplatten

190,000 M2 ..
Vorbereiten des Untergrundes fir die nachfolgende
Bauwerk- sabdichtung, Ebnen der Bauteiloberflachen,
Abschlagen
von Graten und (iberstehenden Nasen, Vermérteln von
Fugen, Uberarbeiten von Nestern und Hohlstellen,
Glatten der
Oberflache und sauberes abfegen.
Position gilt auch fur aufgehende Bauteile und
Kleinflachen, wie Stitzen und dgl.

Untergrund: Beton Bodenplatte

190,000 M2 ..
Lésemittelhaltiger Kaltbitumenvoranstrich geméan DIN
18533, auf vorbereitete und gesauberte Bauwerksflachen
der Vorposition aufbringen.
Position gilt auch fur aufgehende Bauteile und
Kleinflachen, wie Stitzen und dgl.

165,000 M e
Hohlkehle oder Ausrundung aus Mdortel zwischen
Bodenplatte und aufgehenden Wé&nden, an Kanten oder
Durchdringungen, Mértel aus nicht saugendem Material
nach DIN 18533.
Auch in Kleinflachen an Stltzen und dgl.

Einbauort: Ubergang Bodenplatte/Wande
Schenkellange: ca.5cm

173,000 m2
Flex-Elastomerbitumen- SchweiBbahn, radondicht, nach
DIN EN 13707 und DIN EN 13969, DU/E1 PYE-G 200 S4 nach
DIN SPEC 20000-201, BAPYE-G 200 S4 nach DIN SPEC
20000-202,
jedoch mit gegentiber den Normen erhéhten techn. Werten,
radondicht mit Prifzeugnis, mit bestreuungsfreiem
Langsrand- streifen, vollflachig aufschweiB3en.

Dicke_ d=ca. 4,0 mm
Einlage: Glasgewebe ca. 200 g/m?
Hochstzugkraft und Dehnung: I/g: i.M. ca. 1000 N/5 cm
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5.1.50.

5.1.60.

5.1.70.

5.1.80.

5.1.90.

und 2 %
Kaltbiegeverhalten: < -30°C,
Warmestandfestigkeit: > +110°C

165,000 M e
Wandanschluss, H bis 50 cm
Wandanschluss herstellen an aufgehenden Bauteilen aus
Stahlbeton. Auch in Kleinflachen an Stitzen und dgl.

Hohe Wandanschluss: bis 50 cm

78,000 StCK  .ovivreiieieee
Zulage zur Abdichtung, fir die fachgerechte Ausflihrung
der Wandanschlisse an Innen- und AuBenecken.

5000 m e
Abdichtung tUber Bewegungsfugen, durch schlaufenartige
Anordnung der Abdichtungsstoffe, einschl.
Fugenunterlegung mit Schaumstoffprofil, DIN 18195-8,
Fugentyp I, in Béden, Fugenbreite Uber 15 bis 20 mm.

Ausfiihrung im Bereich des Ubergang Neubau / Altbau.
Anschluss der Dichtungsbahn an die, Gberstehende,
vertikale Abdichtungsbahn der Bauwerksabdichtung aus
Titel "AuBenwandabdichtung".

12,000 Stck v
Folienflansch, radondicht, der Bodendurchflihrungen und
Hauseinfiihrungen mit systemzugehdrigen PU- Kleber,
nach Herstellervorschrift auf der Bodenplatte
verkleben.

Durchmesser Folienflansch: ca. 50 cm
radondicht mit Prifzeugnis

18,000 Stk ...evvvvvererennrennnnnes
Anarbeiten der Flex-Elastomerbitumen- SchweiBbahn,

PYE-G 200 S4, an Einbauteile der Bodeplatte, mit
Folien- und Spachtelkragen.

Summe 5.1. Abdichtung Bodenplatten
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5.2.

5.2.10.

5.2.20.

5.2.30.

5.2.40.

AuBenwandabdichtung

48,000 M2 ...
Untergrund von AuBenwandfldchen fir AuBenabdichtungen
vorbereiten. Flachen reinigen, lose Teile und Grate
abstoBen sowie haftungsmindernde Schichten entfernen,
kleinere Beschadigungen mit Mértel ausbessern.

Untergrund: Stahlbeton

Bauteil und Lage: Ubergang Bodenplatte -
AuBenwande

Hoéhe: ca.80cm

Position gilt fiir die Ausfiihrung im Bereich Neubau.
Flachen Altbau nach gesonderte Position.

3,500 m2 L,
Vorbehandeln der Auftragsflache fir Abdichtungssystem
an Wanden aus Beton, durch Abwaschen mit
Hochdruckreiniger, Ausfiihrung in Kleinflachen

Untergrund: Stahlbeton und Mauerwerk
Bauteil und Lage: Bestandsfundament Altbau

Position gilt fir die Ausfihrung im Bereich Altbau.

3,500 m2 L,
Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes mit
systemzugehérigem Grundputz als Kalkzement-Putzmoértel
DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS Il (1,5 bis 5
N/mm2), WTA Merkblatt 2-9-04/D, bis 10 mm, auf
AuBenwand, auBen, Ausfihrung in Kleinflachen

Untergrund: Stahlbeton und Mauerwerk
Bauteil und Lage: Bestandsfundament Altbau

Position gilt fir die Ausflihrung im Bereich Altbau.

48,000 M2 s
Grundierung fir flissig aufzubringende Abdichtungen,
aus Kunststoffldsung, auf AuBenwanden, Untergrund
Beton.

Position gilt fiir die Ausfiihrung im Bereich Neubau.
Flachen Altbau nach gesonderte Position.
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5.2.50. 3,500 M2 Lo e

Lésemittelhaltiger Kaltbitumenvoranstrich geméan DIN
18533, auf vorbereitete und gesauberte Bauwerksflachen
aufbringen.

Position gilt fir die Ausflihrung im Bereich Altbau.

5.2.60. 48,000 M2 e
Abdichtung erdberihrter Wande DIN 18533-1 und DIN
18533-3, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (maBige Einwirkung von
drickendem Wasser bis 3 m Eintauchtiefe), Rissklasse
R1-E (gering), Rissuberbrickungsklasse RU3-E (hohe
Risstberbriickung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm),
mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung
(PMBC), Mindesttrockenschichtdicke 4 mm, 2-schichtig,

im Spachtelverfahren aufbringen, einschl.
Verstarkungseinlage.

Position gilt fiir die Ausfiihrung im Bereich Neubau.
Flachen Altbau nach gesonderte Position.

5.2.70. 7,000 m2 .
Abdichtung erdberlihrter Wande DIN 18533-1 und DIN
18533-2, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (maBige Einwirkung von
drickendem Wasser bis 3 m Eintauchtiefe), Rissklasse
R1-E (gering), Rissiberbrickungsklasse RU3-E (hohe
Rissuberbriickung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm),
eine Lage Polymerbitumen-SchweiBbahnen PYE - PV 200 S5
mit Polyestervlieseinlage 200/250 g/m2, Anwendungstyp
DIN SPEC 20000-202 BA (Bahn fir Bauwerksabdichtung), im
SchweiBverfahren aufbringen.

Die Bahn wird in zwei Lagen aufgebracht.

1. Lage von UK Bodenplatte Neubau bis OKFF Altbau

2. Lage von UK Bodenplatte Altbau bis +10cm Gber OK
Bodenplatte Neubau, wobei die oberen 10cm nicht mit der
ersten Lage verschweiBt werden dirfen um einen
Anschluss der Flachenabdichtung an die Bahn zu
gewahrleisten

Position gilt fir die Ausfihrung im Bereich Altbau.
Abgerechnet wird die Einzelflache jeder Lage.
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5.2.80. 2,000 M o e

Zulage zur Abdichtung der AuBenwéande flr die Ausflhrung
im Eckbereich durch eines vertikalen
Dichtungsfugenbandes, passend zur Abdichtung.

Fugenbreite:  bis 50 mm
Bewegung horizontal: bis 20 mm

Summe 5.2. AuBenwandabdichtung
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5.3. Dammarbeiten

5.3.10. 60,000 M2 o e

Hartschaum EPS 035 PW mit wasserabdichtendem Kleber
liefern und im Sockelbereich auf tragfahigem Untergrund
verkleben.

Warmedammplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
EPS 035 nach EN 13163, Anwendungstyp PW nach DIN V
4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der
Waérmeleitfahigkeit 0,035 W/m*K, schwerentflammbar nach
DIN 4102, Euroklasse E nach EN 13501-1, fir
Perimeterddmmung bauaufsichtlich zugelassen, mit einem
wasserabdichtenden Kleber, aus zementvertraglichem
Dispersionsspachtel 1,0 : 1,0 Gew.-Teile gemischt mit
Zement (CEM | oder CEM Il A/LL oder CEM Il B/LL) auf
tragfahigen vorbehandelten Untergrundkleben kleben.

Die Sockelddmmung ist im Spritzwasserbereich (ca. 40-50
cm Uber Gelandeoberkante) und auf die zu dammende
Flache im Erdreich, mindestens ca. 20 cm unter der
spateren Gelandeoberkante auszufiihren. Plattenrand:
stumpf

Plattendicke: 160 mm
Untergrund: Stahlbetonwande mit PMBC- Abdichtung

Summe 5.3. Dammarbeiten

Summe 5. Abdichtungs- u. Démmarbeiten
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Maurerarbeiten

Maurerarbeiten Innenwande Neubau

187,000 M2 ...,
Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, Kalksandstein, DIN
EN 771-2 in Verbindung mit DIN V 20000-402 oder DIN V
106, KS-R P, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,
Dinnbettmdrtel DM DIN V 18580 oder DIN V 20000-412 in
Verbindung mit DIN EN 998-2.

Arbeitshéhe: bis 3,40m
Festigkeitsklasse: 20
Rohdichteklasse: 2,0
Mauerwerksdicke: 17,5cm

80,000 M i
Abdichtung in Wand aus Mauerwerk, gegen aufsteigende
Feuchtigkeit, mit Kunststoff- Abdichtungsbahn
(Mauersperrbahn), einlagig, lose zwischen
Mdrtelschichten verlegt, mit mind 10cm StoBilberlappung.

Wanddicke: 17,5 cm

11,000 m e,
Eckausbildung mit geschnittenen Steinen, im Mauerwerk,
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V
20000-402 oder DIN V 106, KS-R P, Mauerwerksdicke 17,5
cm.

65,000 M
Ausgleichsschicht am Wandkopf aus Mauersteinen, aus
Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V
20000-402 oder DIN V 106, H6he der Ausgleichsschicht 12
bis 15 cm, Mauerwerksdicke 17,5 cm.

) 8,000 Stck .o
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als
Taréffnung, in Innenwénden
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Breite: 1,385 m

Hobhe: 2,135 m
Wanddicke: 17,5 cm.

6.1.60. i 8,000 m .,
Offnung Uberdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend geman
Statik, Einbau in Innenwand.

Sturzhéhe: 11,3¢cm
Sturzbreite: 17,5cm
Wanddicke: 17,5cm

Lichte Breite: 138,5cm

6.1.70. 3,000 M s
wie vor, jedoch
Lichte Breite: 100 cm

6.1.80. 1,000 M s
wie vor, jedoch
Lichte Breite: 65 cm

6.1.90. 1,000 M s
wie vor, jedoch
Lichte Breite: 50 cm

6.1.100. 200,000 StCK ..vvevvvrvvervrnneninnns

Korrosionsfreier Anker, Lange 180mm, fiir den Anschluss
von Mauerwerk (StumpfstoBanker), beim Aufmauern in
vorh. Maueranschlussschiene einflihren.
MaueranschluBanker in die vermortelte Lagerfuge
einlegen und mit einer einbetonierten Ankerschiene aus
verzinktem Stahl verbinden, Ladnge MaueranschluBanker
L=180mm,

Ankerschiene nicht Bestandteil der Position

Mauerwerksstarke: 17,5 cm
Anzahl der Anker je Verankerung: 1 Stck
Verankerungsabstand (vertikal) 25 cm

Abrechnung erfolgt nach Ifm Mauerwerksanschluss
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6.1.110. 35,000 M i e

Wandeinspannung mit verzinkten Stahlwinkeln im
Deckenbereich, Befestigung beidseitig an
Stahlbetondecke, in Einzellangen.

WinkelgroBe: 80/80 mm
Wanddicke: 17,5cm
Wandhohe: bis 3,40m

Die Montage erfolgt beidseitig der Wand, abgerechnet
wird die tatsachliche Lange.

6.1.120. ) 1,000 StCk  .oeveveeeieeeeee
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern

EinzelgréBe: >1000 bis 1500 cm?,
Tiefe: 17,5cm

6.1.130. 2,000 StCK  .ovvvvvirriiiiiiiiiiians
wie vor, jedoch

EinzelgréBe: >1500 bis 2000 cm?,

6.1.140. 2,000 StCK  .ovveevreeiiiiiiiiiinnns
wie vor, jedoch

EinzelgréBe: >2000 bis 3000 cm?

6.1.150. 2,000 StCK  .ovveveierieiiiiiiiiians
wie vor, jedoch

EinzelgréBe: >3000 bis 5000 cm?

6.1.160. 3,000 StCK .ivveverrriiiiiiiiiinans
wie vor, jedoch

EinzelgréBe: >5000 bis 10000 cm?

6.1.170. 1,000 StCK  oceveeeiieeeeeee,
SchlieBen von Offnungen in Wanden aus Mauerwerk mit
geeignetem Fugenmoértel und Mauersteinen oder -elementen
gleicher Art und GréBe wie vorhandenes
Umgebungsmauerwerk, einschl. Herstellung von
Verzahnungen. Alle Schneidearbeiten, z..B. im Bereich
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schon vorhandener Leitungen, in den Einheitspreis
einkalkulieren. Anfallenden Bauschutt entsorgen.

OffnungsgréBe: >1000 bis 1500 cm?
Tiefe: 17,5cm

6.1.180. 2,000 Stk ovvcereieeeeee,
wie vor, jedoch

EinzelgroBe: >1500 bis 2000 cm?,

6.1.190. 2,000 Stck ovvcereieeeeeene,
wie vor, jedoch
EinzelgrdBe: >2000 bis 3000 cm?

6.1.200. 2,000 Stck .oovcereieeeeee,
wie vor, jedoch
EinzelgrdBe: >3000 bis 5000 cm?

6.1.210. 3,000 Stck ovvcereieeeene,
wie vor, jedoch

EinzelgrdBe: >5000 bis 10000 cm?

Summe 6.1. Maurerarbeiten Innenwéande Neubau
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18,000 m2 ...,
Schutzvorrichtung als Staubschutz in Gebauden, einschl.
Unterkonstruktion, aus Spanplatten und Kunststofffolie,
Dicke Uber 9 bis 14 mm, Foliendicke mind. 0,4 mm, Hohe
Uber 3 bis 4 m, herstellen, Abrechnung nach
bekleideter/belegter Flache.
Die Anschliisse an den Bestand sind vollstdndig mit
geeigneten Klebebandern abzukleben. Einschl. Demontage
und Entsorgung nach Fertigstellung der Arbeiten.

1,000 Stck .o,
Abbruch der Ttr, der AuBentlr aus beschichtetem Stahl,
im Rahmen einer TeilabbruchmaBnahme,
Breite NennmafB Wanddéffnung '1135' mm,
Héhe NennmaB Wandéffnung '2260' mm, einschl.
Umfassungszarge, Maulweite/Wanddicke 300 mm, einschl.
Beschlag, Tirblattdicke '40' mm, Ausfihrung im Freien,
Abbruch von Hand/mit handgeflhrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen.

7500 M
Trennschnitt, Untergrundflache senkrecht, aus Mauerwerk
aus Mauerziegel, 2-seitig geputzt, Schnitttiefe bis 20
cm, von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten, Ausfihrung
innerhalb des Bauwerks, Ausfihrung im Erdgeschoss,
Arbeitshéhe bis 3 m.

Position giltb sowohl fir vertikale als auch fur
horizontale Trennschnitte.

Ausflihrung im Bereich der zu versetzenden
Bestandsoéffnung, Achse E/2.

2500 M e
(")ffnung erweitern, einseitig, in Wand aus Mauerwerk aus
Ziegel, 2-seitig geputzt, Erweiterung um '50' cm, Tiefe
Uber 35 bis 40 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert
vergltet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15
kN/m3,
Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung im Erdgeschoss, aufgenommene Stoffe sammeln,
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen.

Ausflihrung im Bereich der zu versetzenden
Bestandsoéffnung, Achse E/2.
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6.2.50.

6.2.60.

6.2.70.

6.2.80.

6.2.90.

2500 M
Leibung beimauern, mit Blockziegeln DIN EN 771-1 in
Verbindung mit DIN 20000-401 oder DIN 105-100 oder nach
Zulassung, HLzA, kraftschliissig an vorh. Bauteil
anschlieBen.

Dicke Wand: 35-40 cm
Breite: ca. 50 cm

Ausflihrung im Bereich der zu versetzenden
Bestandsoéffnung, Achse E/2.

1,000 Stek oo
Fertigteilstlirze nachtraglich in vorh. Mauerwerk
kraftschlissig einbinden, Hohe Einbauteil tber 10 bis
15 cm, Breite Uber 35 bis 40 cm, Lichte Offnung ca.
1,135 m.

Ausflihrung im Bereich der zu versetzenden
Bestandsoéffnung, Achse E/2.

3,000 Stck oo,
Offnung schlieBen, mit Mortel MG Il a und Steinen,
Mauerziegel, Festigkeitsklasse 12,Arbeitshéhe bis 3,5
m, kraftschlissig an vorh. Bauteil anschlieBen,
Ausfihrung in Wandflache.

Querschnitt: Gber 3000 bis 5000 cm?2
Tiefe: Uber 25 bis 30 cm

1,000 Stk  .oveveveverirnieiininans
wie vor, jedoch

Querschnit: Gber 5000 bis 10000 cm2
Tiefe: Uber 15 bis 20 cm

3,000 StCk .veeerveiiiiiiiiiiin,
Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Fillung,
einteilig, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer
TeilabbruchmaBnahme,
Hbéhe Blendrahmen '900' mm,
Breite Blendrahmen '400' mm,
Dicke Rahmen '70' mm,
Dicke Fillung '"10' mm, einschl. Blendrahmen, einschl.
auBerer Fensterbank aus Zinkblech und innerer
Fensterbank aus Schichtwerkstoffplatte, einschl.
Rickbau eines duBeren horizontalen Edelstahlstabes D
ca. 15mm.
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Ausfihrung innerhalb des Bauwerks, im Erdgeschoss,
Arbeitshéhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgefihrten
Kleingeréten, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur

Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht geféhrlich,

nicht schadstoffbelastet, Altholzkategorie A ll,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170201 Holz,

die Entsorgungsgebiihren werden vom AN Gbernommen.

6.2.100. 1,000 Stk .eveveveverirnriienenans
Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Flllung,
einteilig, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer
TeilabbruchmaBnahme,

Hoéhe Blendrahmen '900' mm,

Breite Blendrahmen '1100' mm,

Dicke Rahmen '70' mm,

Dicke Fillung '"10' mm, einschl. Blendrahmen, einschl.
auBerer Fensterbank aus Zinkblech und innerer
Fensterbank aus Schichtwerkstoffplatte, einschl.

Rickbau von zwei duBeren horizontalen Edelstahlstaben D
ca. 15mm.

Ausfihrung innerhalb des Bauwerks, im Erdgeschoss,
Arbeitshéhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgefihrten
Kleingeréten, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur

Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht geféhrlich,

nicht schadstoffbelastet, Altholzkategorie A ll,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170201 Holz,

die Entsorgungsgebiihren werden vom AN Gbernommen.

Summe 6.2. Maurerarbeiten Bestandsgebaude

Summe 6. Maurerarbeiten

Druckdatum:

Seite: 101 von 192



Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Chemnitz E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
09111 Chemnitz, BriickenstraBe 12

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis

0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

7.1.

7.1.10.

7.1.20.

7.1.30.

7.1.40.

7.1.50.

7.1.60.

Putzarbeiten

Innenputz Neubau

100,000 M2 .
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, auf fertigen Wanden
und Decken aus Sichtbeton sowie Fenstern liefern,
anbringen und nach Gebrauch fachgerecht entsorgen.

Streifenbreite auf Wanden und Decken: 50 cm

375,000 M2
Aufbrennsperre, nicht filmbildend, auf Innenwand,
innen, Untergrund stark saugend.

Arbeitshéhe: bis 3,40 m
Untergrund: Kalksandstein

50,000 m e
Schlitz/Fehlstelle fillen, in Innenwénden, innen, mit
Kalkzement-Putzmértel, Schlitzbreite bis 0,05 m,
Schilitztiefe bis 0,05 m.

30,000 M s
Schlitz/Fehlstelle flllen, in Innenwénden, innen, mit
Kalkzement-Putzmértel, Schlitzbreite tiber 0,05 bis 0,1
m, Schlitztiefe bis 0,05 m.

375,000 m2
Kalkzement-Putzmértel gefilzt Kérnung 0,5mm
2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand,
Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmértel,
Druckfestigkeitsklasse CS Il (1,5 bis 5 N/mm2), Dicke
Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmértel,
Putzoberflache Qualitatsstufe 3 (Q3), gefilzt, Kérnung
0,5 mm.

Arbeitshdhe: bis 3,40 m
Untergrund: Kalksandstein

18,000 m .,
Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus verzinktem
Stahl, fur Putzdicke 15 mm.
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7.1.70. 15,000 M o e

Abschluss im Innenputz mit Abschlussprofil aus
verzinktem Stahl, fir Putzdicke 15 mm, vertikal und
horizontal.

7.1.80. 160,000 M e
Trennschnitt zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen.

Position gilt sowohl fiir horizontale als auch vertikale
Trennschnitte.

Summe 7.1. Innenputz Neubau
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7.2. Putz Altbau

7.2.10. 6,000 SICK ovriiiiiiiirs e

Verputzen von Kleinflachen und Aussparungen, innen und
auBen, Kalkzement-Putzmoértel DIN EN 998-1, Dicke 15 mm,
FlachengrdBe tber 0,25 bis 0,5 m2.

7.2.20. 2,000 SICK  covvrieriiicieriies e
Verputzen von Kleinflachen und Aussparungen, innen und
auBen, Kalkzement-Putzmoértel DIN EN 998-1, Dicke 15 mm,
FlachengrdBe tber 0,5 bis 1 m2.

Summe 7.2. PutzAltbau = e

Summe 7. Putzarbeiten @
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8. Kernbohrungen

8.1. Kernbohrungen Decken und Wande

8.1.10. 200,000 CM v ereree e
Kernbohrungen in Stahlbetondecken- u. Wanden, einschl.
Stahlschnitte und Entsorgen Bohrkern.
Durchmesser: 50 mm

8.1.20. 100,000 CM oo e
wie vor, jedoch in Mauerwerkswanden

8.1.30. 200,000 CM v ererer e
Kernbohrungen in Stahlbetondecken- u. Wanden, einschl.
Stahlschnitte und Entsorgen Bohrkern.
Durchmesser: 60 mm

8.1.40. 100,000 CM oo e
wie vor, jedoch in Mauerwerkswanden

8.1.50. 200,000 CM v ererree e
Kernbohrungen in Stahlbetondecken- u. Wanden, einschl.
Stahlschnitte und Entsorgen Bohrkern.
Durchmesser: 70 mm

8.1.60. 100,000 CM oo e
wie vor, jedoch in Mauerwerkswanden

8.1.70. 200,000 CM v e
Kernbohrungen in Stahlbetondecken- u. Wanden, einschl.
Stahlschnitte und Entsorgen Bohrkern.
Durchmesser: 80 mm

8.1.80. 100,000 CM oo e

wie vor, jedoch in Mauerwerkswanden
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8.1.90. 200,000 CM i et

Kernbohrungen in Stahlbetondecken- u. Wanden, einschl.
Stahlschnitte und Entsorgen Bohrkern.

Durchmesser: 100 mm

8.1.100. 100,000 CM  .evveeeeveiereieieanns
wie vor, jedoch in Mauerwerkswanden

8.1.110. 200,000 CM e
Kernbohrungen in Stahlbetondecken- u. Wanden, einschl.
Stahlschnitte und Entsorgen Bohrkern.

Durchmesser: 120 mm

8.1.120. 100,000 CM  .evvreveveeeeeieienees
wie vor, jedoch in Mauerwerkswanden

8.1.130. 200,000 CM  cveceeeee e
Kernbohrungen in Stahlbetondecken- u. Wanden, einschl.
Stahlschnitte und Entsorgen Bohrkern.

Durchmesser: 140 mm

8.1.140. 100,000 CM  .evvrereeeveeeieienaes
wie vor, jedoch in Mauerwerkswanden

8.1.150. 200,000 CM v
Kernbohrungen in Stahlbetondecken- u. Wanden, einschl.
Stahlschnitte und Entsorgen Bohrkern.

Durchmesser: 150 mm

8.1.160. 100,000 CM  .evvveveeerereieiennes
wie vor, jedoch in Mauerwerkswanden

8.1.170. 200,000 CM  .eeevvveveeeeeeieiieees
Kernbohrungen in Stahlbetondecken- u. Wanden, einschl.
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Stahlschnitte und Entsorgen Bohrkern.
Durchmesser: 200 mm
8.1.180. 100,000 CM oo e

wie vor, jedoch in Mauerwerkswanden

Summe 8.1. Kernbohrungen Decken und Wande

Summe 8. Kernbohrungen
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Medienverlegung Tiefbau

Angaben zur Ausfihrung

Allgemeines

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist
nicht gestattet. Die

Kronen- und Wurzelbereiche von Baumen sind frei zu
halten. Das gilt auch

fir Materiallagerungen.

Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind
mit Beginn der Arbeiten im Zuge der

Baustelleneinrichtung bis zum Raumen der
Baustelleneinrichtung zu sichern.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer Gber
den Verlauf von

Leitungen, Kabel usw. (unter- und Uberirdisch) zu
informieren.

Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom
Auftragnehmer zu beantragen.

Baustellen- und endgultige Anschliisse missen
grundsétzlich zuganglich

bleiben und geschitzt werden. Im Zweifel ist vom
Auftragnehmer an den

Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls
ist eine

Festlegung zu treffen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen
MaBnahmen zum

Schutz vor Winterschaden zu treffen. Dazu gehért auch
die ggf.

erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der
Schutz der

Messeinrichtungen unabhangig von deren
Rechtstragerschaft.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Der Auftraggeber ist Gber den beabsichtigten Abbau der
Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen
derselben zu

informieren.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Nicht mehr bendétigte Teile der Baustelleneinrichtung
sind unverziglich

zu entfernen.
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Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafur
bendtigte Gelande

bzw. die genutzten baulichen Anlagen und Gebaude in den
urspriinglichen

Zustand zu versetzen, soweit technisch méglich und

falls nichts anderes

vereinbart ist.

Werden 6ffentliche Flachen Uber das vorgesehene Maf3
hinaus (zeitlich

oder rdumlich) auf Veranlassung des Auftragnehmers in
Anspruch genommen,

hat dieser die entsprechende Abstimmung mit den
Behdrden vorzunehmen

(z.B. Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die
erhdhten Gebiihren zu

tragen.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den
Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen
beziehen

sich auch auf die Verunreinigung der 6ffentlichen
Verkehrswege

durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder
seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind
durch

geeignete MaBnahmen mdglichst zu vermeiden. Trotzdem
auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu
beseitigen,

dass durch sie keine Geféhrdung des 6ffentlichen
Verkehrs

entstehen kann.

Die ZufahrtsstraBen zur Baustelle ist zum Feierabend
besenrein

zu verlassen.

Verkehrssicherung

Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der
Baustelle

beauftragt, so gehért dazu auch die laufende Kontrolle
der

Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstande der
Kontrollen richten

sich nach den 6rtlichen Gegebenheiten.

Angaben zur Abrechnung

In den Preis einzurechnen sind die Geblihren im
Zusammenhang mit der

beschriebenen Baustelleneinrichtung, soweit sie nicht
sowieso vom

Auftragnehmer zu tragen sind.
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Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass
wahrend der Ausfiihrung

seiner Leistungen immer mindestens ein flieBend deutsch
sprechender

Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend

ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden
Ausfihrungsunterlagen z&hlt neben den Ausflihrungsplénen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

9. Baustelleneinrichtung f. Medienverlegung

9.1. Baustelleneinrichtung und -rdumung

9.1.10. 1,000 psch
Erstabsteckung
Erstabsteckung der Oberflachen, StraBen und
Kanaltrassen,

unter Anwesenheit der 6rtlichen Bauleitung.

9.1.20. 1,000 St e,
Beweissicherung Vor-/ Nachschau
Beweissicherungsverfahren durch einen
Gutachter einleiten. Die Schaden an den Bauwerken,
angrenzenden Flachen, Einfriedungen Verkehrsflachen im
Baubereich und im Bereich der Baustellenzufahrt
dokumentieren.

Die Beweissicherung ist in 2-facher analoger und 2-
facher digitaler Form (CD, DVD) vor Baubeginn beim AG
zu hinterlegen.

Erstbeweissicherung: zum Baubeginn

Nachschau: nach Abschluss der
Oberflachenarbeiten

incl. Beweissicherung fur den Bereich der
Baustelleneinrichtung.

Summe 9.1. Baustelleneinrichtung und -rdum..
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9.2.

9.2.10.

9.2.20.

9.2.30.

Schutzeinrichtungen

150,000 M e
Bauzaun, aufst.u.beseitig.
Bauzaun,
aufstellen, fir die Dauer der vertraglichen
Ausflhrungsfrist vorhalten, im Rahmen
Des Baufortschritts mehrfach umsetzen,
und beseitigen.
Ausflihrung als Absperrung nach Wahl des AN.
Zaunoberkante Uber Boden mind. 1,75 m.

1,000 St
Baugrubenabdeckung fir 6ffentlichen und
Baustellenverkehr
nach Wahl des AN bis SLW 60 herstellen, fir die Dauer
der
vertraglichen Ausflihrungsfrist vorhalten, nach
Baufortschritt
umsetzen, instand halten und beseitigen. Abgerechnet
wird die Oberflache der abgedeckten Baugrube, Uberlage-
rungen, Auflager und Uberstande werden nicht gesondert
vergutet. Der technologiebedingte Vor- und Rickbau, die

Wartung und Instandhaltung der Uberfahrten zur
Gewahrung

der Ausfahrten fiir die Anwohner und Technik des AN
werden

nicht gesondert vergitet.

GroBe der Abdeckung mind. 3,0 m x 3,0 m.

1,000 St
FuBgéangerhilfsbriicke in Gelandehdhe fir 6ffentlichen
Verkehr herstellen, fiir die Dauer der vertraglichen
Ausfihrungsfrist vorhalten und beseitigen,
mit Widerlager, Rampung und Schutzgelénder,
Nutzbreite bis 1,50 m,
Lange bis 5,00 m.

Summe 9.2. Schutzeinrichtungen
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9.3.

9.3.10.

9.3.20.

9.3.30.

Leitungssicherung

25,000 M e
Mittelspannungskabel, sichern
Kabel, erdverlegt, langslaufend oder querend, unter
Spannung,
Mittelspannungskabel, Anzahl der Kabel 2 Stuck, alle
Ausendurchmesser, sichern durch geeignete Masnahmen
nach Vorgabe des Rechtstragers, einschl. der
Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 1,25 m.

25000 m e
Niederspannungskabel, sichern
Kabel, erdverlegt, langslaufend oder querend, unter
Spannung,
Niederspannungskabel, Anzahl der Kabel 2 Stiick, alle
AuBendurchmesser, sichern durch geeignete MaBnahmen
nach Vorgabe des Rechtstragers, einschl. der
Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 1,25 m.

10,000 M s
Kabel Datenkabel, sichern
Kabel, Datenkabel, erdverlegt, langslaufend, in
Betrieb, Anzahl
der Kabel 2 Stuck, alle Ausendurchmesser, sichern durch

geeignete Masnahmen nach Vorgabe des Rechtstragers,
einschl. der Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten,

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande bis 1,25 m.

Summe 9.3. Leitungssicherung

Summe 9. Baustelleneinrichtung f. Medien..
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10.

Erdarbeiten f. Medienverlegung

Bodenarten/Homogenbereiche gemaBl Baugrundgutachten:

Verkehrsflachen

0,00 m - 0,08 m Kleinpflaster (Beton)
0,08 m - 0,13 ... 0,15 m Verlegesplitt
locker gelagert

nicht wasserempfindlich
Bodengruppe [GE] nach DIN 18196
0,13 ... 0,15 m - 0,50 m ungebundene Tragschicht
(Mineralgemisch)

dicht gelagert

nicht wasserempfindlich
Bodengruppe [GW] nach DIN 18196
0,50 m Oberbau

Mutterboden
Bodengruppe: OH
Machtigkeit (erkundet): 0,05 m bis 0,13 m

Auffillung

Grobkies

(Rollkiesstreifen am Gebaude)

nicht wasserempfindlich

Lagerung: locker

Bodengruppe: [GE] nach DIN 18196
Méachtigkeit (erkundet): 0,22 m

sandiger bis feinsandiger, toniger bis schwach toniger,
teilweise stark kiesiger Schluff
(regionaltypischer Bodenaushub, teilweise mit
Ziegelresten)

erhdht wasserempfindlich

Konsistenz: steif

Bodengruppe: [UL] [UM] nach DIN 18196
Méachtigkeit (erkundet): 1,05 m

Schwarzdecke (lokal)

Machtigkeit (erkundet): 0,10 m

Hanglehm

toniger, feinsandiger Schluff

erhoéht wasserempfindlich

Konsistenz: steif bis weich

Bodengruppe: TL nach DIN 18196

Machtigkeit (erkundet): 0,30 m bis 1,10 m

Reg.-Nr.: 09599 - 19

Proj.-Nr. 19610 / 24003

SIB NL Chemnitz, AuBenstelle Freiberg \ TU Freiberg,
AgricolastraBe 17

Laborneubau Silikattechnik / Baugrund-, Abfall- und
Grindungsuntersuchung Seite 9 von 26
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Hangschutt

stark schluffiger, schwach toniger, schwach
feinkiesiger Sand

stark bis sehr stark wasserempfindlich
Lagerung: mitteldicht

Konsistenz: steif (bindige Anteile)
Bodengruppe: SU* nach DIN 18196
Machtigkeit (erkundet): 0,55 m bis 1,10 m

Fels (Gneis), vollstandig verwittert

stark schluffiger, schwach toniger, schwach
feinkiesiger Sand

bis

sandiger bis stark sandiger, mittelkiesiger bis schwach
mittelkieisger, schwach

schluffiger, schwach toniger Kies

stark wasserempfindlich

Lagerung: dicht

Konsistenz: halbfest (bindige Anteile)
Bodengruppe: SU*/ GU

Machtigkeit (erkundet): 0,80 m bis 1,35 m
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10.1. Erdarbeiten fiir Flachenbefestigung

10.1.10. 15,000 M3 s e

Boden lésen und weiterverwenden, Homogenbereich B-1 /
B-2 , Boden entfernen, D bis 50 cm

Nicht Gberwachungsbedirftigen Boden

aus Abtragsbereichen profilgerecht I6sen,

fir Gelanderegulierung, Wegeherstellung,
laden und in Haufwerken

auf Zwischenlager des AN im Baufeld abladen,
Transportentfernung bis 0,5 km.

Das Herstellen des Planums wird gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Dicke des Abtrages bis 50 cm.
Homogenbereiche B-1 / B-2

10.1.20. 25,000 M2 s
Planum herstellen Abweichung +-5 cm
Planum herstellen fiir Wegebau.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +5/-5 cm.
Verdichtung Dpr = 97%
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10.1.30. 1,000 St e e

Durchflihren von zusatzlichen Plattendruckversuchen
Durchflihren von zuséatzlichen Lastplattendruckversuchen
nach DIN 18 134 auf Anordnung des AG.

Durchfuhren der Prifungen zur Ermittlung der
Verdichtungs- bzw. Tragfahigkeitswerte, sowie des
Verformungsmoduls.

EinschlieBlich Bereitstellung saemtlicher Geraete,
einschlieBl. Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse.

Abrechnung auf Nachweis.

Summe 10.1. Erdarbeiten fiir Flachenbefestig..
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10.2.

10.2.10.

10.2.20.

10.2.30.

10.2.40.

Erdarbeiten fiir TW-HausanschluBB

18,000 M3 ..o
Boden ausheben, T 0 bis 1,5 m, Homogenbereich B-1 / B-2
Boden fur Herstellung der Rohrgrében, Baugruben und
Kopflécher profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflachenbefestigung, Verbau wird gesondert vergltet,

Boden zum Zwischenlager des AN transportieren, abladen.
Abrechnung ab OK Gelande, abziiglich
StraBenkdrper/Oberboden.

Aushubtiefe 0 bis 1,50 m,

Ausfihrung nach DIN 4124,

Abrechnung nach DIN 18 300,

Homogenbereiche B-1 / B-2

5,000 M3 .,
Zulage Handaushub, Tiefe 0 bis 1,50 m
Bodenaushub als Zulage von Hand, Maschineneinsatz nicht

maoglich, Aushubtiefe 0 bis 1,50 m, Ausflihrung nach
besonderer Anordnung des AG sowie bei Naherung u./o.
Kreuzung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Ausfihrung
und Abrechnung nach DIN 4124,

Homogenbereiche B-1/ B-2

1,500 m3 .,
Bodeneinbau Auflager Sand 0/4
Bodeneinbau als Rohrauflager profilgerecht, mit vom AN
zu liefernden Stoffen, Material steinfreier Sand 0/4,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr 97 %, einbauen in
Baugruben mit Verbau. Einbauhéhe in Abhangigkeit des
Rohrdurchmessers nach DVGW W 400 T 2, Sohlenbreite nach

den Grabenbreiten der DIN 4124.

3,500 M3 e,
Einbetten der Rohrleitungen, Kiessand 0/16
Einbetten und Uberschitten von Rohrleitungen im Bereich

der Startgruben, profilgerecht, mit vom AN zu
liefernden Stoffen, Material steinfreier Kiessand 0/16,

lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad DPr 97 %,
einbauen in Baugruben mit Verbau.

Einbauhdhe bis 30 cm Uber Rohrscheitel, Sohlenbreite
nach den Grabenbreiten der DIN 4124,
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10.2.50.

10.2.60.

10.2.70.

10,000 M3 .
Fllimaterial, geliefert, nichtbindiger Boden
Einbau von Fillmaterial
zum Verfillen der Rohrgraben und Baugruben,
profilgerecht, mit vom AN zu liefernden
nichtbindigen, gut verdichtbaren Boden, verdichten,
Verdichtungsgrad DPr 97 %, lagenweise in Abh&ngigkeit
des gewahlten Verdichtungsgerates einbauen in Baugruben

mit Verbau.

Einbauhdhe von OK Einbettung bis Planum der jeweiligen
Oberflachenbefestigung, Sohlenbreite nach den
Grabenbreiten der DIN 4124,

3,000 M3 .,
Fallmaterial, zwischengelagert, nichtbindiger Boden
Einbau von Fillmaterial
zum Verflllen der Rohrgraben und Baugruben,
profilgerecht, mit zwischengelagertem,
nichtbindigen, gut verdichtbaren Boden, verdichten,
Verdichtungsgrad DPr 97 %, lagenweise in Abhangigkeit
des gewahlten Verdichtungsgeréates einbauen in Baugruben

mit Verbau.

Einbauhéhe von OK Einbettung bis Planum der jeweiligen
Oberflachenbefestigung, Sohlenbreite nach den
Grabenbreiten der DIN 4124.

10,000 m s
Rohrmarkierung, Trassenwarnband PE mit Ortungsdraht
Rohrleitungen markieren mit Trassenwarnband aus PE mit
eingelegtem Ortungsdraht nach DIN 54841-3,
Kennzeichnung "TRINKWASSER",
Trassenwarnband an aufgehenden Bauteilen wie Schiebern
und Hydranten
(bei nichtmetallischen Abwasserdruckleitungen)
bis in die StraBenkappe mit ca. 20 cm Uberstand
hochziehen,
Verlegung 30 cm Uber Rohrscheitel.
Technologisch bedingte Unterbrechungen des Warnbandes,
sind leitend wieder zu verbinden.
Vor Abnahme ist eine Durchgangsprifung durchzufiihren.

Summe 10.2. Erdarbeiten fiir TW-HausanschluBB
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10.3.

10.3.10.

10.3.20.

10.3.30.

10.3.40.

Erdarbeiten fiir Verlegung Grundleitungen

25,000 M3 e
Boden ausheben, T 0 bis 1,00 m, Homogenbereich B-1 /
B-2
Boden fir Herstellung der Rohrgraben und
Kopfldcher profilgerecht ausheben,
in Grindungspolster Bodenplatte, ohne Verbau.
Boden zum Zwischenlager des AN transportieren, abladen.
Abrechnung ab OK Gelande.
Aushubtiefe 0 bis 1,00 m,
Ausfiihrung nach DIN 4124,
Homogenbereiche B-1 / B-2

4,000 M3 e,
Bodeneinbau Auflager Sand 0/4
Bodeneinbau als Rohrauflager profilgerecht, mit vom AN
zu liefernden Stoffen, Material steinfreier Sand 0/4,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr 97 %, einbauen in
Rohrgraben ohne Verbau. Einbauhéhe in Abhangigkeit des
Rohrdurchmessers, Sohlenbreite nach
den Grabenbreiten der DIN 4124,

12,000 M3 .o
Einbetten der Rohrleitungen, Kiessand 0/16
Einbetten und Uberschitten von Rohrleitungen im Bereich

der Startgruben, profilgerecht, mit vom AN zu
liefernden Stoffen, Material steinfreier Kiessand 0/16,

lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad DPr 97 %,
einbauen in Rohrgraben ohne Verbau.

Einbauhdhe bis 30 cm Uber Rohrscheitel, Sohlenbreite
nach den Grabenbreiten der DIN 4124,

8,000 m3 ...
Fallmaterial, zwischengelagert, nichtbindiger Boden
Einbau von Fillmaterial
zum Verflllen der Rohrgraben,
profilgerecht, mit zwischengelagertem,
nichtbindigen, gut verdichtbaren Boden, verdichten,
Verdichtungsgrad DPr 97 %, lagenweise in Abhangigkeit
des gewahlten Verdichtungsgeréates einbauen in
Rohrgraben
ohne Verbau.
Einbauhéhe von OK Einbettung bis Planum der der

Druckdatum:

Seite: 119 von 192



Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Chemnitz E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
09111 Chemnitz, BriickenstraBe 12

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB

LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Bodenplatte, Sohlenbreite nach den
Grabenbreiten der DIN 4124,

Summe 10.3. Erdarbeiten fiir Verlegung Grund..
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10.4.

10.4.10.

10.4.20.

10.4.30.

10.4.40.

Erdarbeiten fiir Umverlegung Gasleitung

25,000 M3 e
Boden ausheben, T 0 bis 1,5 m, Homogenbereich B-1 / B-2
Boden fur Herstellung der Rohrgrében, Baugruben und
Kopflécher profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflachenbefestigung, Verbau wird gesondert vergltet,

Boden zum Zwischenlager des AN transportieren, abladen.
Abrechnung ab OK Gelande, abziiglich
StraBenkdrper/Oberboden.

Aushubtiefe 0 bis 1,50 m,

Ausfihrung nach DIN 4124,

Homogenbereiche B-1/ B-2

5,000 M3 .,
Zulage Handaushub, Tiefe 0 bis 1,50 m
Bodenaushub als Zulage von Hand, Maschineneinsatz nicht

maoglich, Aushubtiefe 0 bis 1,50 m, Ausflihrung nach
besonderer Anordnung des AG sowie bei Naherung u./o.
Kreuzung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Ausfihrung
und Abrechnung nach DIN 4124,

Homogenbereiche B-1/ B-2

3,500 M3 e,
Bodeneinbau Auflager Sand 0/4
Bodeneinbau als Rohrauflager profilgerecht, mit vom AN
zu liefernden Stoffen, Material steinfreier Sand 0/4,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr 97 %, einbauen in
Baugruben mit Verbau. Einbauhéhe in Abhdngigkeit des
Rohrdurchmessers nach DVGW W 400 T 2, Sohlenbreite nach

den Grabenbreiten der DIN 4124,
10,000 M3 .,
Einbetten der Rohrleitungen, Kiessand 0/16

Einbetten und Uberschiitten von Rohrleitungen im Bereich

der Startgruben, profilgerecht, mit vom AN zu
liefernden Stoffen, Material steinfreier Kiessand 0/16,

lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad DPr 97 %,
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10.4.50.

10.4.60.

10.4.70.

einbauen in Baugruben mit Verbau.
Einbauhdhe bis 30 cm Uber Rohrscheitel, Sohlenbreite
nach den Grabenbreiten der DIN 4124,

8,000 M3 .
Flllimaterial, geliefert, nichtbindiger Boden
Einbau von Fillmaterial
zum Verfillen der Rohrgraben und Baugruben,
profilgerecht, mit vom AN zu liefernden
nichtbindigen, gut verdichtbaren Boden, verdichten,
Verdichtungsgrad DPr 97 %, lagenweise in Abh&ngigkeit
des gewahlten Verdichtungsgerates einbauen in Baugruben

mit Verbau.

Einbauhdhe von OK Einbettung bis Planum der jeweiligen
Oberflachenbefestigung, Sohlenbreite nach den
Grabenbreiten der DIN 4124,

4,000 M3 e
Fallmaterial, zwischengelagert, nichtbindiger Boden
Einbau von Fillmaterial
zum Verflllen der Rohrgraben und Baugruben,
profilgerecht, mit zwischengelagertem,
nichtbindigen, gut verdichtbaren Boden, verdichten,
Verdichtungsgrad DPr 97 %, lagenweise in Abhangigkeit
des gewahlten Verdichtungsgeréates einbauen in Baugruben

mit Verbau.

Einbauhéhe von OK Einbettung bis Planum der jeweiligen
Oberflachenbefestigung, Sohlenbreite nach den
Grabenbreiten der DIN 4124.

20,000 m s
Rohrmarkierung, Trassenwarnband PE mit Ortungsdraht
Rohrleitungen markieren mit Trassenwarnband aus PE mit
eingelegtem Ortungsdraht nach DIN 54841-3,
Kennzeichnung "Gas",
Verlegung 30 cm Uber Rohrscheitel.
Technologisch bedingte Unterbrechungen des Warnbandes,
sind leitend wieder zu verbinden.
Vor Abnahme ist eine Durchgangsprifung durchzufiihren.

Summe 10.4. Erdarbeiten fiir Umverlegung Gas..
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10.5. Erdarbeiten fiir Kabelverlegung

10.5.10. 50,000 M o e

Kabelgr. f. MS/NS-Kabel (0. SR), 0,4 mx 1,0 m
Kabelgraben fir MS/NS-Kabel herstellen,
Kabelgrabenbreite an der Sohle, mind. 0,40 m,
Kabelgrabentiefe mind. T=1,0 m

Grabenbéschung 45 - 60 °,

Grabenherstellung bestehend aus, Bodenaushub mit
seitlicher Lagerung, Grabensohle planieren, Kabellegung
separat, Kabelbettung und Verflllung der Kabelzone mit
Sand KorngréBe 0,2/2,0 mm;

Einbau von mind. 0,10 m Sand Uber Grabensohle,

Héhe der Verflllung Uber Kabel mind. 0,35 m,

mittlere Gesamtbettungsdicke 0,50 m,

Lieferung und Einbau von Trassenwarnbandern,

einschl. Grabenrestverfillung und Entsorgung der
Bodenverdrangung, abgerechnet wird nach Grabenlange.

Summe 10.5. Erdarbeiten fiir Kabelverlegung
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10.6.

10.6.10.

10.6.20.

10.6.30.

10.6.40.

Erdarbeiten fiir Entwasserungskanale

205,000 M3 e
Boden ausheben, T 0 bis 2,00 m, Homogenbereich B-1 /
B-2
Boden fir Herstellung der Rohrgrében, Baugruben und
Kopfldcher profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflachenbefestigung, Verbau wird gesondert vergltet,

Boden zum Zwischenlager des AN transportieren, abladen.
Abrechnung ab OK Gelande, abzuglich
StraBenkérper/Oberboden.

Aushubtiefe 0 bis 2,00 m,

Ausflihrung nach DIN 4124,

Homogenbereiche B-1 / B-2

25,000 M3 e
Zulage Handaushub, Tiefe 0 bis 2,00 m
Bodenaushub als Zulage von Hand, Maschineneinsatz nicht

maoglich, Aushubtiefe 0 bis 2,00 m, Ausfihrung nach
besonderer Anordnung des AG sowie bei Naherung u./o.
Kreuzung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Ausfiihrung
und Abrechnung nach DIN 4124,

Homogenbereiche B-1 / B-2

18,000 M3 .o,
Grindungssohle verbessern, Schotter 0/56
Bodeneinbau als Bodenaustausch, zur Stabilisierung der
Rohrgrabensohle bei unzureichenden
Grindungsverhéltnissen profilgerecht, mit vom AN zu
liefernden Stoffen,
Material: Schotter 0/56,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr 97 %,
einbauen in Baugruben mit Verbau.
verdrangten Boden schadlos abtransportieren, die
Deponiegebtihren sind in den EP einzukalkulieren, der
Entsorgungsnachweis ist vorzulegen. Inklusive
zusatzliche erforderlicher Erd- und Verbauarbeiten.
Einbauhéhe bis 0,30 m.
Ausflhrung nur auf Anweisung des AG.

20,000 M3 .
Bodeneinbau Auflager Sand 0/4
Bodeneinbau als Rohrauflager profilgerecht, mit vom AN
zu liefernden Stoffen, Material steinfreier Sand 0/4,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr 97 %, einbauen in
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10.6.50.

10.6.60.
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10.6.80.

Baugruben mit Verbau. Einbauhéhe in Abhangigkeit des
Rohrdurchmessers, Sohlenbreite nach
den Grabenbreiten der DIN 4124.

60,000 M3 .
Einbetten der Rohrleitungen, Kiessand 0/16
Einbetten und Uberschitten von Rohrleitungen im Bereich

der Startgruben, profilgerecht, mit vom AN zu
liefernden Stoffen, Material steinfreier Kiessand 0/16,

lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad DPr 97 %,
einbauen in Baugruben mit Verbau.

Einbauhdhe bis 30 cm Uber Rohrscheitel, Sohlenbreite
nach den Grabenbreiten der DIN 4124,

80,000 M3 ..
Fallimaterial, geliefert, nichtbindiger Boden
Einbau von Fillmaterial
zum Verflllen der Rohrgraben und Baugruben,
profilgerecht, mit vom AN zu liefernden
nichtbindigen, gut verdichtbaren Boden, verdichten,
Verdichtungsgrad DPr 97 %, lagenweise in Abhangigkeit
des gewahlten Verdichtungsgeréates einbauen in Baugruben

mit Verbau.

Einbauhéhe von OK Einbettung bis Planum der jeweiligen
Oberflachenbefestigung, Sohlenbreite nach den
Grabenbreiten der DIN 4124.

40,000 M3 e
Fllimaterial, zwischengelagert, nichtbindiger Boden
Einbau von Fillmaterial
zum Verfillen der Rohrgraben und Baugruben,
profilgerecht, mit zwischengelagertem,
nichtbindigen, gut verdichtbaren Boden, verdichten,
Verdichtungsgrad DPr 97 %, lagenweise in Abh&ngigkeit
des gewahlten Verdichtungsgerates einbauen in Baugruben

mit Verbau.

Einbauhdhe von OK Einbettung bis Planum der jeweiligen
Oberflachenbefestigung, Sohlenbreite nach den
Grabenbreiten der DIN 4124. Ausfiihrung nach DIN 18300.

25,000 M2 e
Provisorische Schottertragschicht bis 30 cm, StraBe
Schottertragschicht ZTVT-StB 86/90, als provisorischer
Deckenschluss aus Schotter 0/45, Schichtdicke bis 30
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cm,

liefern, in Teilflachen einbauen und verdichten.
Rickbau vor definitivem StraBendeckenschluss
einrechnen.

Verdichtungsgrad auf der Oberflache DPr 100 %.

Summe 10.6. Erdarbeiten fir Entwéasserungska..
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10.7. Beprobung/Deklarationsanalyse Aushub
10.7.10. 1,000 psch
Zwischenlager einrichten.
Zwischenlager einrichten fur
schadstoffbelastete Béden
Lage nach Wahl des AN.
Flachen vorbereiten.
10.7.20. 3,000 St o
Beprobung/Deklarationsanalyse Aushub
Aushubmaterial, am Zwischenlager Beproben,
Deklarationsanalyse durchfiihren.
Auswertung im Hinblick auf Kontaminationen im
anstehenden Erdreich
nach LAGA M2011/04 und nach AbfAblV bzw. DepV. inkl.
Auswertungs-
bericht und Analyseergebnisse.
10.7.30. 116,000 M3 s e
Aushub, nicht wiedereinbauféhig, bis Z 1.2, entsorgen
Nicht wiedereinbauféhigen Aushub,
bis Z 1.2,
AVV-Nr. 170504,
separieren, am Zwischenlager laden,
und bei einer zugelassenen Deponie
entsorgen.
Einschl. Entsorgungskosten.
10.7.40. 58,000 M3 i e
Aushub, nicht wiedereinbaufahig, bis Z 2, entsorgen
Nicht wiedereinbauféhigen Aushub,
bis Z 2,
AVV-Nr. 170504,
separieren, am Zwischenlager laden,
und bei einer zugelassenen Deponie
entsorgen.
Einschl. Entsorgungskosten.
10.7.50. 58,000 M3 o e
Aushub, Gberschissiger Boden, Z0, entsorgen
Uberschissigen Aushub,
Z0,
separieren, am Zwischenlager laden,
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und bei einer zugelassenen Deponie
entsorgen.
Einschl. Entsorgungskosten..

Summe 10.7. Beprobung/Deklarationsanalyse ..

Summe 10. Erdarbeiten f. Medienverlegung
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11. Verbauarbeiten f. Medienverlegung

11.1. Normalverbau

11.1.10. 165,000 M2 i e

Graben- und Schachtverbau, T 0-2,00 m, B-1/B-2

Verbau fiir Grdben und Schachte nach Wahl des AN,
Verbautiefe: 0 bis 2,00 m,

Sohlenbreite zwischen den Bekleidungen entsprechend den

Forderungen der DIN 4124 bzw. DIN EN 1610,

zu erwartende Bodenarten Homogenbereiche B-1 / B-2.
Verbau wieder beseitigen. Abgerechnet wird von

0,10 m tber OK Gelande bis zur Rohrgrabensohle,
Armaturen / Schachte werden lbermessen.

Die Verbaustatik ist vom AN vor Ausfiihrung der Arbeiten

zur Priifung vorzulegen, eine gesonderte Vergltung
erfolgt nicht.

Summe 11.1. Normalverbau

Summe 11. Verbauarbeiten f. Medienverlegung
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12, Wasserhaltungsarbeiten f. Medienverlegung

Wasserhaltungsarbeiten
Technische Vorbemerkungen
Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss )

gulltigen Fassung einschlieBlich der Anderungen,
Berichtigungen und

Beiblatter.

Angaben zur Baustelle

Baugrund

Zur Ableitung des gefdrderten Wassers stehen folgende
Vorfluter zur

Verfligung: Regenwasserkanal

Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind
benachbarte Bauwerke
vorhanden.

Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Zweck, Umfang und Absenkungsziele sowie Dauer der
Wasserhaltungsarbeiten: Freihaltung der Rohrgraben von
Schichtenwasser

Vor Beginn der Wasserhaltung ist der Zustand der von
der Wasserhaltung

betroffenen Baulichkeiten und anderer Anlagen gemaB o
3 Abs. 4 VOB/B bei einer gemeinsamen Begehung durch
Auftraggeber und Auftragnehmer

festzustellen und zu dokumentieren.

Die ortliche Lage der Brunnen und Kontrollschachte ist
gemeinsam mit dem
Auftraggeber festzulegen.

Der Auftragnehmer holt vor Beginn der Arbeiten die
erforderlichen

behérdlichen Genehmigungen ein. Die damit verbundenen
Gebuhren sind auf Nachweis gesondert mit dem
Auftraggeber abzurechnen. Die sonstigen

Kosten sind in die Angebotspreise einzurechnen.
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Festmontierte Pumpen sind mit Schwimmschaltern zu
versehen.
Der Auftragnehmer hat durch entsprechende Einrichtungen
daflrr Sorge zu
tragen, dass die Energieversorgung der Pumpen von
unbefugten Dritten
nicht unterbrochen werden kann.
12.1. Offene Wasserhaltung
12.1.10. 155,000 Ifm i e
Offene Wasserhaltung, Graben u. Schachte, Q bis 10
m?3/h, incl. Ableitung
Offene Wasserhaltung zum Freihalten der langgestreckten
Baugrube
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen
entsprechend den Anfordernissen sowie zum schadlosen
Ableiten des
geférderten Wassers durchfiihren. Anlage betriebsbereit
aufbauen,
vorhalten, betreiben und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und
Ableitungen, Sand- und Schlammfénge,
Reserveeinrichtungen sowie Umbauen bzw. Umsetzen der
Anlage entsprechend der
vom AN gewdhlten Haltungslangen werden nicht gesondert
berechnet.
Baugrube: Leitungsgraben mit
Schéchten.
Foérderdurchfluss je m Baugrube: bis 10 m3/h,
geodétische Férderhéhe ab Baugrubensohle bis 5,00 m.
Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
Vorfluter = vorhandener Regenwasserkanal.
Die Aufwendungen fiir die Ableitung in den Vorfluter
sind in diese Position einzukalkulieren.
Die Einleitgenehmigung ist dem AG vor Beginn der
Arbeiten vorzulegen.
Abgerechnet wird der Ifd. m Rohrgraben.
12.1.20. 1,000 St e

Kanalabsperrung/Kanalblase bis DN 150 herstellen
Kanalabsperrung herstellen
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durch Kanalblase bis DN 150,
nach Beendigung der Kanalumleitung
wieder entfernen.

Summe 12.1. Offene Wasserhaltung

Summe 12. Wasserhaltungsarbeiten f. Medie..

Druckdatum:

Seite: 132 von 192



Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Chemnitz E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
09111 Chemnitz, BriickenstraBe 12

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
13. Strassenbauarbeiten
StraBen, Wege, Platze
Technische Vorbemerkungen
Mitgeltende Normen und Regeln
Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss giltigen Fassung einschlieBlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.
Angaben zur Ausfihrung
Allgemeines
Pflasterdecken, Plattenbeldge
Réander sowie Anschliisse an Bordsteine und dergleichen
sind Anfangs-, End- und Randsteine zu verwenden, wenn das
Steinformat dies erfordert.
Nur wenn fir das zu verlegende Produkt keine Anfangs-,
End- und Randsteine verfigbar sind, sind dirfen Passstiicke
geschnitten werden.
Bei der maschinellen Verlegung von Betonsteinpflaster
darfen nur Steine mit Abstandhaltern verwendet werden. Das
entbindet nicht vom Abschniren bei geradlinigem Fugenverlauf.
Unterschiedliche Dicken der Pflastersteine sind nicht
in der Bettung, sondern bereits in der Tragschicht
auszugleichen, falls das HéchstmafB
der Bettungsdicke Uberschritten wiirde.
13.1. Riickbau StraBenbefestigung
13.1.10. 35,000 M i e

Bordsteine aufnehmen, Form H, T, R entsorgen
Bordstein aus Beton, in Beton versetzt mit Riickenstltze

als Hochbord, Tiefbord, Rundbord, Absenker,
Flachbordstein und Ubergangssteine,

Dicke des Unterbetons bis 20 cm, inkl. Bettung
aufbrechen und aufnehmen,

Ausfihrung in Einzelabschnitten.

Anfallende Stoffe ordnungsgeman entsorgen.
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13.1.20. 40,000 M2 i e
Pflaster aufnehmen, Betonverbundpflaster,
innerhalb Baustelle lagern
Pflaster inkl. Bettung, Beton-Verbundpflaster,
Dicke 8-10 cm,
verlegt in Sand/Brechsand,
Dicke der Bettung bis 5 cm,
Fugenfillung aus Sand/Brechsand inkl.
Tragschicht aus ungebundenen Baustoffen aufnehmen,
Gesamtaufbruchtiefe von 15 bis 40 cm.
Wiederverwendbare Steine sdubern
innerhalb der Baustelle lagern,
Anteil der wiederverwendbaren Steine von/bis in % 90 /
100.
Nicht mehr verwendbare Stoffe ordnungsgeman entsorgen.
13.1.30. 2,000 M2 s e

Pflaster aufnehmen, Betonsteinpflaster,

innerhalb Baustelle lagern

Pflaster inkl. Bettung, Betonsteinpflaster,

Dicke 8-10 cm,

verlegt in Sand/Brechsand,

Dicke der Bettung bis 5 cm,

Fugenflllung aus Sand/Brechsand inkl.

Tragschicht aus ungebundenen Baustoffen aufnehmen,
Gesamtaufbruchtiefe von 15 bis 40 cm.
Wiederverwendbare Steine sdubern und

innerhalb der Baustelle lagern,

Anteil der wiederverwendbaren Steine von/bis in % 90 /
100.

Nicht mehr verwendbare Stoffe ordnungsgeman entsorgen.

Summe 13.1. Riickbau StraBenbefestigung
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13.2.

13.2.10.

13.2.20.

13.2.30.

13.2.40.

Wiederherstellen StraBenbefestigung

40,000 M2 e
Planum herstellen Abweichung +-2 cm, Verf. 45 MN/m2
Planum herstellen fiir befestigte StraBenflachen.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul = 45 MN/m2

16,000 M3 e,
Frostschutzschicht herstellen, EV2 min. 100MN/m2
Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK 0,3,
Baustoffgemisch 0/56,

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 100
MN/m2.

Einbaudicke nach Unterlagen des AG, mind. 38 cm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbau in Teilflachen entsprechend Baufortschritt.

40,000 M2 .,
Schottertragschicht herstellen, EV2 min. 120MN/m2
Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK 0,3,
Baustoffgemisch 0/45,

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 120
MN/m2.

Einbaudicke 15cm .

Einbau in Teilflachen entsprechend Baufortschritt.

40,000 M2 e
Zwischengelagertes Betonverbundpflaster herstellen
Zwischengelagertes Beton-Verbundpflaster
(inkl. Passstiicke) wiederherstellen,
Steine des AG, Dicke 8-10 cm,
innerhalb der Baustelle lagernd,
Steine vor dem Versetzen sdubern,
Pflaster mit feinkdrnigem Pflasterkiessand
einschlammen, Uberschissigen Kies entfernen.
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Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
herstellen,

Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.

Fugen verfillen.

Summe 13.2. Wiederherstellen StraBenbefesti..
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13.3.

13.3.10.

13.3.20.

13.3.30.

Wiederherstellung Gehwegflachen Pflaster

2,000 M2 e
Planum herstellen Abweichung +-2 cm, Verf. 45 MN/m2
Planum herstellen fiir befestigte Hofflachen.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul = 45 MN/m2

1,000 M3 s
Frostschutzschicht herstellen, EV2 min. 80MN/m2
Frostschutzschicht herstellen.

In Gehwegflachen,

Baustoffgemisch 0/45,

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache
mindestens 80 MN/m2.

Einbaudicke nach Unterlagen des AG, 28 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Einbau in Teilflachen entsprechend Baufortschritt.

2,000 M2 e,
Zwischengelagertes Betonsteinpflaster herstellen
Zwischengelagertes Betonsteinpflaster
(inkl. Passstlicke) wiederherstellen,
Steine des AG ,Dicke 8-10 cm, innerhalb der Baustelle
lagernd,
Steine vor dem Versetzen saubern,
Pflaster mit feinkérnigem Pflasterkiessand
einschlammen, Uberschissigen Kies entfernen.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
herstellen,
Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.

Summe 13.3. Wiederherstellung Gehwegflachen..
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13.4.

13.4.10.

13.4.20.

13.4.30.

Pflaster, Borde, Rinnen

Beton It. DIN 1045 Punkt 10 verdichten und
nachbehandeln.

Die gilt insbesondere fir das Fundament der Borde sowie
der Betonriickenstitzen. Hilfsmittel z.B. Schalung, die
zum Errichtung des Betons notwendig sind, sind in die
jeweilige Position einzukalkulieren.

Im Unterbeton und den Rickenstitzen der Borde sind alle
8 m Dehnungsfugen oder "Dehnscheiben" vorzusehen. Alle
daflr erforderlichen Aufwendungen und Materialien
(Kunststoffhartschaumplatte und elastisches
Fugenmaterial) sind in die entsprechenden Positionen
einzukalkulieren.

3,000 M e
Bordsteine aus Beton setzen, BSt. T 100 x 200
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordsteine DIN 483 T 10 x 20 (100/200 mm).
Steine mit engen Fugen versetzen.
Bordsteine einschl. aller erforderlichen Kurven-,
und Ubergangssteine .
Rickenstlitze aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C12/15, 20 bis 24 cm dick, herstellen.

25,000 M e
Bordsteine aus Beton setzen, BSt. HB 150x300
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein HB 150 x 300.
Bordsteine einschl. aller erforderlichen Kurven-,
und Ubergangssteine .
Riickenstlitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.

Fundamentbeton C12/15, 20 bis 25 cm dick,
herstellen.Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren.

8,000 m i,
Bordsteine aus Beton setzen, BSt. RB 150x220
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein RB 150 x 220.
Bordsteine einschl. aller erforderlichen Kurven-,
und Ubergangssteine .
Rickenstlitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
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Fundamentbeton C12/15, 20 bis 25 cm dick,
herstellen.Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.
13.4.40. 4,000 M s e
Bordstein Beton, Absenker 12/15 x 30
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340 und
DIN 483 (2005-10), Form Absenker,
verlegen mit Bettung und Rickenstitze,
Bettung und Riickenstltze DIN 18318 aus Beton C20/25
DIN EN 206-1,
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Riickenstiitze 15 cm,
Borde engfugig verlegen,
Ausfihrung in Einzelabschnitten.
13.4.50. 5,000 St s e

Bordsteine trennen, aus Beton

Bordsteine auf Passma@B trennen.

aus Beton wie zuvor beschrieben,

trennen durch Nassschneiden.
Bordsteinquer oder auf Gehrung schneiden

Summe 13.4. Pflaster, Borde, Rinnen
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13.5. Sontige Leistungen StraBenbau

13.5.10. 1,000 St e

Kontrollprifung ZTVT-StB95

auf besondere Anordnung des AG durch ein
unabhangiges Priflabor fir Verdichtungsgrad
und Verformungsmodul des Untergrundes.

13.5.20. 1,000 St s
Lastplattendruckversuch DIN 18 134
Plattendurchmesser 300 mm
incl. Bereitstellung des Kontergewichtes

Summe 13.5. Sontige Leistungen StraBenbau =000 e

Summe 13. Strassenbauarbeiten @ @000
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14. Entwéasserungskanalarbeiten Regenwasser

Entwésserungskanalarbeiten

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss )

gulltigen Fassung einschlieBlich der Anderungen,
Berichtigungen und

Beiblatter.

Rohrverlegearbeiten

Nach dem Herstellen der Grund- und Kanalleitungen hat,
soweit die

ortlichen Vorschriften es bestimmen, eine Abnahme durch
die zustandige

Behorde zu erfolgen. Diese Abnahme ist vom
Auftragnehmer rechtzeitig zu

beantragen. Ohne Genehmigung der Bauleitung darf kein
Bauteil verfullt

werden.

Rohrdurchgange durch Fundamente und Wande sind auBerst
sorgfaltig

auszufiihren; soweit mdglich und erforderlich, hat dies

mit

Spezial-Dichtmanschetten zu erfolgen.

Zur spéteren Verbindung vorgesehene Rohrenden und
-anschlisse sind

wasserdicht zu verschlieBen, einzumessen und an der
Grabenoberflache zu

markieren.

Fir Rohrleitungen ist ohne besondere Vergiitung die
Oberflache der Sohle

von Abtrag und Auffiillung mit folgenden max. zulassigen
AbmaBen

herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5
cm. Unter den

Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen,
dass das

geforderte Gefalle der Leitungen erreicht wird.

Rohrendungen sind wahrend der gesamten Bauzeit gegen
das Eindringen von Erde und Fremdkdrpern zu sichern.
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14.1.

14.1.10.

14.1.20.

14.1.30.

14.1.40.

14.1.50.

Rohre und Formstiicke PP

15,000 m e
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 100 Polypropylen SN 10
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, Rohre
nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und fest eingelegter
Dichtung aus EPDM (Standard), Rohrreihe SN 10,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fillstoffen.
Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Rohstoffangabe signiert.
Einschl. aller Form-, Verbindungs- und Abzweigstlcke.

88,000 M e
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 150 Polypropylen SN 10
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, Rohre
nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und fest eingelegter
Dichtung aus EPDM (Standard), Rohrreihe SN 10,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fillstoffen.
Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Rohstoffangabe signiert.
Einschl. aller Form-, Verbindungs- und Abzweigsticke.

10,000 St oo
PaBstlcke aus Vollwand-Kunststoffrohr, bis DN 150
Passstlicke aus Vollwand-Kunststoffrohr, bis DN 150 wie
vor,
als Gelenke und Abzweigpassstlicke, liefern und
verlegen.
Lange Passstlck 0,5- 0,75m.

15,000 St i
Rohrschnitte bis DN 150 PP, Zulage
Herstellen von Rohrschnitten an Kanalrohr bis DN 150,
zu vorbeschriebenen Kanalrohr, einschl.
qualitadtsgerechter Nachbearbeitung des geschnittenen
Rohres. Pauschale Abldngen und Nachbearbeiten mit
Schneid- und Anfasgerat einschlieBlich Rollenschlitten
fur die Bearbeitung von KG-Rohren.

4,000 St
Abzweig DN 150/150/45°,
kompatibel zu Rohrmaterial Vollwand-Kunststoffrohr,
aus PP, SN 10,
Zulauf unter 45°, mit 3 angeformten Muffen,
liefern und verlegen.
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14.1.60. 3,000 St s e
Abzweig DN 150/100/45°,
kompatibel zu Rohrmaterial Vollwand-Kunststoffrohr,
aus PP, SN 10,
Zulauf unter 45°, mit 3 angeformten Muffen,
liefern und verlegen.
14.1.70. 3,000 St s e
Abzweig DN 100/100/45°,
kompatibel zu Rohrmaterial Vollwand-Kunststoffrohr,
aus PP, SN 10,
Zulauf unter 45°, mit 3 angeformten Muffen,
liefern und verlegen.
14.1.80. 25,000 St s e
Rohrbogen DN 100/45°,
kompatibel zu Rohrmaterial Vollwand-Kunststoffrohr,
aus PP, SN 10,
liefern und verlegen.
14.1.90. 15,000 St s e
Rohrbogen DN 150/45°,
kompatibel zu Rohrmaterial Vollwand-Kunststoffrohr,
aus PP, SN 10,
liefern und verlegen.
14.1.100. 2,000 St s e
VerschluBstopfen PP, DN 150
VerschluBstopfen fir PP-Rohr, DN 150,
kompatibel zu Rohrmaterial Vollwand-Kunststoffrohr,
aus PP, SN 10,
liefern und verlegen.
14.1.110. 5,000 St o

VerschluBstopfen PP, DN 100

VerschluBstopfen fir PP-Rohr, DN 100,

kompatibel zu Rohrmaterial Vollwand-Kunststoffrohr,
aus PP, SN 10,

liefern und verlegen.

Summe 14.1. Rohre und Formstiicke PP
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14.2.

14.2.10.

14.2.20.

Schachte Stahlbeton

3,000 St e,
Schacht 1m, T bis 1,75 m, Sohlausbildung ZE
Schacht, rund, lichte Weite 1,0 m, liefern und
einbauen, aus Betonfertigteilen, Betongiite wie DIN 4034
V 4034-1,
mit Schachtunterteil,
Schachtdeckel in Vollguss mit ddmpfender Einlage nach
DIN 19584 - AD 400
Schachtrahmen nach DIN 19584-1 Auftritt in Hohe des
Scheitels, Anschlisse fir gelenkige Einbindung der
Rohre,
Schachtringe, Schachthals, Auflagerring, Fugendichtung
Muffe mit Dichtring aus Elastomeren
nach DIN 4060 Teil 1, Lastubertragung nach DIN V
4034-1,
aus nicht federnden Lastlbertragungselementen,
Steigeisen DIN 1212-E, SteigmaB 250 mm, oberstes
SteigmaB (Abstand zu OK Deckel) maximal 50 cm,
unterstes Steigmal (Abstand zu Auftritt) maximal 40 cm
minimal 15 cm, Auskleidung Gerinne und
Auftritt mit Zementestrich ZE 20 DIN 18 560,
Grinne gerade oder gekrimmt, einschl. Seitenzulaufen,
gréBtes Rohr DN 150 PP,

lichte Schachttiefe bis 1,75 m.

2,000 St e
Schacht 1m, T bis 1,75 m, Sohlausbildung ZE
Schacht, rund, lichte Weite 1,0 m, liefern und
einbauen, aus Betonfertigteilen, Betonglte wie DIN 4034
V 4034-1,
mit Schachtunterteil,
Schachtdeckel in Vollguss mit ddmpfender Einlage nach
DIN 19584 B 125
Schachtrahmen nach DIN 19584-1 Auftritt in Héhe des
Scheitels, Anschlisse fur gelenkige Einbindung der
Rohre,
Schachtringe, Schachthals, Auflagerring, Fugendichtung
Muffe mit Dichtring aus Elastomeren
nach DIN 4060 Teil 1, Lastubertragung nach DIN V
4034-1,
aus nicht federnden Lastlbertragungselementen,
Steigeisen DIN 1212-E, Steigmaf 250 mm, oberstes
SteigmaB (Abstand zu OK Deckel) maximal 50 cm,
unterstes Steigmaf (Abstand zu Auftritt) maximal 40 cm
minimal 15 cm, Auskleidung Gerinne und
Auftritt mit Zementestrich ZE 20 DIN 18 560,
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Grinne gerade oder gekrimmt, einschl. Seitenzulaufen,
gréBtes Rohr DN 150 PP,

lichte Schachttiefe bis 1,75 m.

Summe 14.2. Schachte Stahlbeton
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14.3.

14.3.10.

14.3.20.

14.3.30.

14.3.40.

Schachte Kunststoff

1,000 St e,
Spul- und Kontrollschacht aus PE fir DN 150
Spul- und Kontrollschacht aus PE fiir den Anschluss von
PP-Rohrleitungen RW.,
Ablauf DN 150, Durchgang 180°
Grundkdorper-Innendurchmesser mindestens 500 mm,
Héhe 775 mm, Material Polyethylen (PE), Farbe schwarz,
einstlickig hergestellt ohne SchweiBnahte, mit kraft-
entkoppeltem Schachtrohranschluss und >= 60 mm
Setzungsreserve, bestandig gegen Sauren, Laugen, Ole,
Fette und Zement nach DIN 8075, mit nachgewiesener
Kamerabefahrbarkeit und Hochdruckspiilbarkeit,
mit angeformten Muffen fir Zu-, Ablaufleitung DN 150
(180°) und Schachtaufsetzrohr DA 400 liefern und auf
Schottersohle einbauen.

1,000 St e
Schutzabdeckung flr Schachtrohr
Schutzabdeckung fir Schachtrohr der Schachte, wahrend
der Bauphase, nicht belastbar.

1,000 St e,
Schacht-Aufsetzrohr aus PE, DA 400,
Verbundrohrbauweise, Baulange 3,00 m
Schacht-Aufsetzrohr aus PE, DA 400, in
Verbundrohrbauweise, einschlieBlich Profildichtring
liefern,
auf planmaBige Hohe kiirzen und unter Verwendung von
Gleitmittel wasserdicht im Schachtgrundkérper
-Einschubbegrenzung 500 mm tber Schachtsohle- einbauen.
Komplettierung des Schachtes auf Endhéhe bis 1,25 m.

1,000 St e,
Schachtabdeckung B 125 fiir PE-Schacht DN 400
Schachtabdeckung Klasse B 125, mit Liftungs6ffnungen,
mit schraubloser Arretierung Gussabdeckung Klasse B 125
(Prufkraft 125 KN) einschlieBlich Rahmen und
Betonauflagerring (H = 10 cm) fir Schachtrohre DA 400,
liefern und auf Schottersohle héhengerecht einbauen,
einschl. erforderlicher Erd- und Schotterbauarbeiten.
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14.4. Strassenablaufe

14.4.10. 3,000 St o e

StraBeneinlauf geman DIN 4052

liefern und setzen, einschl.

Aufsatz 500/300, Pultform,

mit Geruchverschluss, Klasse C 400 DIN 19583,
Laubeimer kurz, fir Trockenschlamm,
Auflagerring, Schaft und Boden

inkl. Anschluss fir PP - Rohr DN 150,

einschl. erforderlicher Erdarbeiten,

einschl. Grindung auf 15cm C 12/15.

Summe 14.4. Strassenablaufe @
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14.5. AnschluB an Bestand
14.5.10. 1,000 St o e
Manschettendichtung, DN 150, Typ 2B
Manschettendichtung, nach DIN EN 295-4,
zur dauerhaften Verbindung zweier Spitzenden von
Abwasserrohren aus Kunststoff/Steinzeug,
mit profiliertem StUtzkdrper aus nichtrostenden Stahl,
umlaufende Spannbéander,
Spannbereich: fir Kunststoffrohre/Steinzeugrohre bis DN
150.
inkl. Herstellung der Verbindung,
Verlegetiefe bis 1,75 m.
14.5.20. 1,000 St o e
Kanalverbindung neu/alt herstellen, DN 150
Anschluss des neuen RW-Kanals DN 150
an die vorh. Entwasserungskanal/-leitung aus
Stz/Kunststoff,
DN 150, herstellen.
Vorh. Rohr freilegen, fachgerecht schneiden
und anpassen,
Manschettendichtung separat,
einbauen und verbinden.
14.5.30. 1,000 St oo e

Vorh. StraBenablauf anschlieBen, DN 150
Anschluss der neuen RW-AnschluBleitung DN 150
an einen vorh. StraBenablauf.

Vorh. AnschluB freilegen, vorh. Rohr ausbauen,
entsorgen, AnschluBséubern,

neues Rohr anpassen und anschlieBen.

Summe 14.5. AnschluB an Bestand
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14.6.

14.6.10.

14.6.20.

Sonstige Leistungen

103,000 M e
Rohrmarkierung, Trassenwarnband PE mit Ortungsdraht
Rohrleitungen markieren mit Trassenwarnband aus PE mit
eingelegtem Ortungsdraht nach DIN 54841-3,
Kennzeichnung "ABWASSER", Trassenwarnband an
aufgehenden Bauteilen wie Schiebern und Hydranten (bei
nichtmetallischen Abwasserdruckleitungen)
bis in die StraBenkappe mit ca. 20 cm Uberstand
hochziehen, Verlegung 30 cm Uber Rohrscheitel.
Technologisch bedingte Unterbrechungen des Warnbandes,
sind leitend wieder zu verbinden. Vor Abnahme ist eine
Durchgangsprifung durchzufiihren.

103,000 M e
Kanal hochdruckreinigen, bis DN 150
Entwésserungskanal/-leitung bis DN 150,
mittels eines Hochdruckspllfahrzeuges reinigen,
in geeigneter Form zur Vorbereitung der TV-Befahrung,
das Raumgut ist aus dem Kanal zu entfernen und
umweltgerecht zu entsorgen,
inkl. An- und Abfahrten sowie Vorhalten
eines Spulfahrzeuges 0.3. Gerate sowie das Vorhalten
und Betreiben aller weiteren fur die Reinigung
erforderlichen Gerate und Hilfsmittel.
Der Kanal ist mit einem Spiildruck von mind. 170 bar zu
reinigen.
Einzukalkulieren sind die Kosten/GebUihren fiir die
mehrfache Einrichtung der Entnahmestellen und die
Entnahme des Spllwassers.

Summe 14.6. Sonstige Leistungen
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14.7.

14.7.10.

14.7.20.

14.7.30.

Priifung / Dokumentation

1,000 psch
Erstabsteckung
Erstabsteckung der Leitungstrasse
Hauptkanal und Schachtbauwerke,
unter Anwesenheit der 6rtlichen Bauleitung.

Hinweis

Es wird an dieser Stelle ausdriicklich darauf
hingewiesen, dass die Haltungen bzw.
Anschlussleitungen bei der Inspektion
abwasserfrei zu halten sind.

103,000 M
Optische Inspektion RW/SW/MW-Kanal/Haltung
Optische Inspektion des Abwasserkanales/ Haltung geman
Arbeitshilfen Abwasser des BMUB und BMVg,
Regen-/Schmutz-/Mischwasserkanal, aus PP,
Kreisquerschnitt, mit TV-Kamera auf Fahrwagen, digital,
mit mind. 180 Grad Blickwinkel, mit Neigungs- und
Rissbreitenmessung,
Fir die Schadensbeschreibung dienen die Kodierungen und
Zustandskurzel in den Arbeitshilfen Abwasser bzw. nach
DIN EN 13508-2 in Verbindung mit DWA M 149 Teil 2,
Ergebnisse dokumentieren, Dokumentation wird gesondert
vergutet, bis DN 150, Haltungslénge bis 40 m.

6,000 St e
Optische Inspektion Schacht
Optische Inspektion des Schachtes, gemaB Arbeitshilfen
Abwasser des BMUB und BMVg, in
RW/SW/MWasserkana/Haltung, durch Untersuchung mit
TV-Kamera, digital,
Far die Schadensbeschreibung dienen die Kodierungen und
Zustandskiirzel in den Arbeitshilfen Abwasser bzw. nach
DIN EN 13508-2 in Verbindung mit DWA M 149 Teil 2
Ergebnisse dokumentieren, Dokumentation wird gesondert
vergltet, runder Schacht, bis DN 1000, Tiefe bis 1,75
m!
Einstiegs6ffnung Durchmesser 625 mm, Deckel
lose.

Die Daten der TV-Inspektion sind dem AG im
ISYBAU-Austauschformat xml 2006 oder 2013-Format nach
Arbeitshilfe Abwasser zu Ubergeben, incl. Protokolle,
Haltungsgrafiken, digitalen Viedeoaufzeichnungen und
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14.7.40.

14.7.50.

14.7.60.

14.7.70.

14.7.80.

Fotos.

Die schriftlichen Untersuchungsberichte sind dem AG in
1-facher Ausfertigung zu Ubergeben.

1,000 psch
Dokumentation je Haltung/Leitung
Dokumentation der TV-Inspektion als ein
Untersuchungsbericht, unterteilt in RW/ SW/ MW bzw.
Haltung /Leitung, als schriftlicher Bericht, geman
Arbeitshilfen Abwasser des BMUB und BMVg.

Die Daten der TV-Inspektion sind dem Auftraggeber im
ISYBAU-Austauschformat XML 2006 oder 2013 - Format nach
Arbeitshilfe Abwasser zu Ubergeben, incl. Protokolle
Haltungsgrafik.

1,000 psch
Dokumentation je Schacht
Dokumentation der TV-Inspektion als ein
Untersuchungsbericht, unterteilt in RW/ SW/ MW bzw.
Schacht, als schriftlicher Bericht, geman
Arbeitshilfen Abwasser des BMUB und BMVg.

Die Daten der TV-Inspektion sind dem Auftraggeber im
ISYBAU-Austauschformat XML 2006 oder 2013 - Format nach
Arbeitshilfe Abwasser zu lbergeben, incl. Protokolle
Schachtgrafik.

1,000 psch
Daten speichern
Daten der TV-Inspektion auf DVD speichern

1,000 St e,
Bereitstellung der Daten
Bereitstellung u. Ubergabe Datentrager DVD
mit den digitalen Videoaufzeichnungen und Fotos der
TV-Inspektionen und mit den erfassten Zustandsdaten im
ISYBAU Austauschformat XML 2006 oder 2013 - Format nach
Arbeitshilfe Abwasser

6,000 St .,
Dichtheit Schacht
Schacht auf Dichtheit prifen
gemaB ATV-M 143-6, mit Wasser.
Tiefe bis 1,75 m, DIN 1000
Einstieg6ffnung Durchmesser 625 mm,

Druckdatum:
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14.7.90. 103,000 M o e

Dichtheitpr.Kanal/Haltung

Abwasserkanal/ Haltung auf Dichtheit priifen
gemaB ATV-M 143-6

mit Luftiberdruck,

haltungsweise.

DN bis 150
Summe 14.7. Prifung / Dokumentation @ s
Summe 14. Entwéasserungskanalarbeiten Rege.. @ e
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15.

15.1.

15.1.10.

15.1.20.

15.1.30.

15.1.40.

15.1.50.

Entwéasserungskanalarbeiten Schmutzwasser

Rohre und Formstiicke PP

20,000 M e
Vollwand-Kanalrohr DN 150 Polypropylen SN 10
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 150 Polypropylen SN 10
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, Rohre
nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und fest eingelegter
Dichtung aus EPDM (Standard), Rohrreihe SN 10,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fillstoffen.
Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Rohstoffangabe signiert.
Einschl. aller Form-, Verbindungs- und Abzweigsticke.

2,000 St e
PaBstlcke aus Vollwand-Kunststoffrohr, bis DN 150
Passstlicke aus Vollwand-Kunststoffrohr bis DN 150 wie
vor,
als Gelenke und Abzweigpassstlicke, liefern und
verlegen.
Lange Passstlck 0,5- 0,75m.

3,000 St e
Rohrschnitte bis DN 150 PP, Zulage
Herstellen von Rohrschnitten an Kanalrohr bis DN 250,
zu vorbeschriebenen Kanalrohr, einschl.
qualitadtsgerechter Nachbearbeitung des geschnittenen
Rohres. Pauschale Abldngen und Nachbearbeiten mit
Schneid- und Anfasgerat einschlieBlich Rollenschlitten
fur die Bearbeitung von KG-Rohren.

2,000 St .
Rohrbogen 30° DN 150
Rohrbogen DN 150/30°,
kompatibel zu Rohrmaterial Vollwand-Kunststoffrohr,
aus PP, SN 10,
liefern und verlegen.

1,000 St .
Ubergangs-Formstiick PP, DN 150/125
Ubergangs-Formsttick fiir PP-Rohr, DN 150 auf DN 125,
kompatibel zu Rohrmaterial Vollwand-Kunststoffrohr,
aus PP, SN 10,
liefern und verlegen.
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15.2. Schéachte Stahlbeton

15.2.10. 2,000 St e s

Schacht 1m, T bis 1,5m, Sohlausbildung PP

Schacht, rund, lichte Weite 1 m, liefern und einbauen,
aus Betonfertigteilen, Betonglte wie DIN 4034 V 4034-1,
mit Schachtunterteil, Schachtdeckel in VollGuss mit
dampfender Einlage nach DIN 19584 B 125,

ohne Liftungséffnungen

Schachtrahmen nach DIN 19584-1

Auftritt in Héhe des Scheitels, Anschliisse fir

gelenkige Einbindung der Rohre,

Schachtringe, Schachthals, Auflagerring, Fugendichtung
Muffe mit Dichtring aus Elastomeren

Nach DIN 4060 Teil 1, LastUbertragung nach DIN V
4034-1, Steigeisen DIN 1212-E, SteigmaB 250 mm,
oberstes SteigmaB (Abstand zu OK Deckel) maximal 50 cm,
unterstes Steigmaf (Abstand zu Auftritt) maximal 40 cm
minimal 15 cm, Grinne gerade oder gekrimmt,

einschl. Seitenzulaufen,

Schachtfutter einschl. Gleitringdichtungen

entsprechend der anzuschlieBenden

Rohrart,

Schachtboden Gber wirkungsvolle Haftbriicken im Beton
verankert, Schachtboden mit Sohigerinne und Berme, Die
Bermen sind mit integrierter Rutschsicherung
auszufihren,

Betonschachtunterteil mit Schachtboden aus
abwasserbestandigem Kunststoff (PP) mit einer
Mindestdicke von 5 mm,

gréBtes Rohr DN 150 PP,

lichte Schachttiefe bis 1,5 m.

Summe 15.2. Schachte Stahlbeton
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15.3.

15.3.10.

15.3.20.

AnschluB an Bestand

1,000 St e,
Manschettendichtung, DN 150, Typ 2B
Manschettendichtung, nach DIN EN 295-4,
zur dauerhaften Verbindung zweier Spitzenden von
Abwasserrohren aus Kunststoff/Steinzeug,
mit profiliertem StUtzkdrper aus nichtrostenden Stahl,
umlaufende Spannbéander,
Spannbereich: fir Kunststoffrohre/Steinzeugrohre bis DN
150.
inkl. Herstellung der Verbindung,
Verlegetiefe bis 1,75 m.

1,000 St e
Kanalverbindung neu/alt herstellen, DN 150
Anschluss des neuen SW-Kanals DN 150
an die vorh. Entwasserungskanal/-leitung aus
Stz/Kunststoff,
DN 150, herstellen.
Vorh. Rohr freilegen, fachgerecht schneiden
und anpassen,
Manschettendichtung separat,
einbauen und verbinden.

Summe 15.3. AnschluB an Bestand
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15.4.

15.4.10.

15.4.20.

Sonstige Leistungen

20,000 M
Rohrmarkierung, Trassenwarnband PE mit Ortungsdraht
Rohrleitungen markieren mit Trassenwarnband aus PE mit
eingelegtem Ortungsdraht nach DIN 54841-3,
Kennzeichnung "ABWASSER", Trassenwarnband an
aufgehenden Bauteilen wie Schiebern und Hydranten (bei
nichtmetallischen Abwasserdruckleitungen)
bis in die StraBenkappe mit ca. 20 cm Uberstand
hochziehen, Verlegung 30 cm Uber Rohrscheitel.
Technologisch bedingte Unterbrechungen des Warnbandes,
sind leitend wieder zu verbinden. Vor Abnahme ist eine
Durchgangsprifung durchzufiihren.

20,000 M e
Kanal hochdruckreinigen, bis DN 150
Entwésserungskanal/-leitung bis DN 150,
mittels einesHochdruckspllfahrzeuges reinigen,
in geeigneter Form zur Vorbereitung der TV-Befahrung,
das Raumgut ist aus dem Kanal zu entfernen und
umweltgerecht zu entsorgen,
inkl. An- und Abfahrten sowie Vorhalten
eines Spulfahrzeuges 0.3. Gerate sowie das Vorhalten
und Betreiben aller weiteren fur die Reinigung
erforderlichen Gerate und Hilfsmittel.
Der Kanal ist mit einem Spiildruck von mind. 170 bar zu
reinigen.
Einzukalkulieren sind die Kosten/GebUihren fiir die
mehrfache Einrichtung der Entnahmestellen und die
Entnahme des Spllwassers.

Summe 15.4. Sonstige Leistungen
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
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Gesamtbetrag
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15.5.

15.5.10.

15.5.20.

15.5.30.

Priifung / Dokumentation

1,000 psch
Erstabsteckung
Erstabsteckung der Leitungstrasse
Hauptkanal und Schachtbauwerke,
unter Anwesenheit der 6rtlichen Bauleitung.

20,000 m s
Optische Inspektion RW/SW/MW-Kanal/Haltung
Optische Inspektion des Abwasserkanales/ Haltung geman
Arbeitshilfen Abwasser des BMUB und BMVg,
Regen-/Schmutz-/Mischwasserkanal, aus PP,
Kreisquerschnitt, mit TV-Kamera auf Fahrwagen, digital,
mit mind. 180 Grad Blickwinkel, mit Neigungs- und
Rissbreitenmessung,
Fir die Schadensbeschreibung dienen die Kodierungen und
Zustandskurzel in den Arbeitshilfen Abwasser bzw. nach
DIN EN 13508-2 in Verbindung mit DWA M 149 Teil 2,
Ergebnisse dokumentieren, Dokumentation wird gesondert
vergutet, bis DN 150, Haltungslénge bis 40 m.

2,000 St e,
Optische Inspektion Schacht
Optische Inspektion des Schachtes, gemaB Arbeitshilfen
Abwasser des BMUB und BMVg, in
RW/SW/MWasserkana/Haltung, durch Untersuchung mit
TV-Kamera, digital,
Far die Schadensbeschreibung dienen die Kodierungen und
Zustandskirzel in den Arbeitshilfen Abwasser bzw. nach
DIN EN 13508-2 in Verbindung mit DWA M 149 Teil 2
Ergebnisse dokumentieren, Dokumentation wird gesondert
vergltet, runder Schacht, bis DN 1000, Tiefe bis 1,75
m!
Einstiegs6ffnung Durchmesser 625 mm, Deckel
lose.

Die Daten der TV-Inspektion sind dem AG im
ISYBAU-Austauschformat xml 2006 oder 2013-Format nach
Arbeitshilfe Abwasser zu Ubergeben, incl. Protokolle,
Haltungsgrafiken, digitalen Viedeoaufzeichnungen und
Fotos.

Die schriftlichen Untersuchungsberichte sind dem AG in
1-facher Ausfertigung zu lbergeben.
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
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in EUR

15.5.40.

15.5.50.

15.5.60.

15.5.70.

15.5.80.

1,000 psch
Dokumentation je Haltung/Leitung
Dokumentation der TV-Inspektion als ein
Untersuchungsbericht, unterteilt in RW/ SW/ MW bzw.
Haltung /Leitung, als schriftlicher Bericht, geman
Arbeitshilfen Abwasser des BMUB und BMVg.

Die Daten der TV-Inspektion sind dem Auftraggeber im
ISYBAU-Austauschformat XML 2006 oder 2013 - Format nach
Arbeitshilfe Abwasser zu Ubergeben, incl. Protokolle
Haltungsgrafik.

1,000 psch
Dokumentation je Schacht
Dokumentation der TV-Inspektion als ein
Untersuchungsbericht, unterteilt in RW/ SW/ MW bzw.
Schacht, als schriftlicher Bericht, geman
Arbeitshilfen Abwasser des BMUB und BMVg.

Die Daten der TV-Inspektion sind dem Auftraggeber im
ISYBAU-Austauschformat XML 2006 oder 2013 - Format nach
Arbeitshilfe Abwasser zu Ubergeben, incl. Protokolle
Schachtgrafik.

1,000 psch
Daten speichern
Daten der TV-Inspektion auf DVD speichern

1,000 St e,
Bereitstellung der Daten
Bereitstellung u. Ubergabe Datentrager DVD
mit den digitalen Videoaufzeichnungen und Fotos der
TV-Inspektionen und mit den erfassten Zustandsdaten im
ISYBAU Austauschformat XML 2006 oder 2013 - Format nach
Arbeitshilfe Abwasser

2,000 St e,
Dichtheit Schacht
Schacht auf Dichtheit prifen
gemaB ATV-M 143-6, mit Wasser.
Tiefe bis 1,75 m, DIN 1000
Einstieg6ffnung Durchmesser 625 mm,
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15.5.90. 20,000 M s e

Dichtheitpr.Kanal/Haltung

Abwasserkanal/ Haltung auf Dichtheit priifen
gemaB ATV-M 143-6

mit Luftiberdruck,

haltungsweise.

DN bis 150
Summe 15.5. Prifung / Dokumentation @ s
Summe 15. Entwéasserungskanalarbeiten Schm.. ..

Druckdatum:

Seite: 161 von 192



Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Chemnitz E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
09111 Chemnitz, BriickenstraBe 12

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis

0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

16.

16.1.

16.1.10.

16.1.20.

16.1.30.

16.1.40.

16.1.50.

Grundleitungen

Rohre und Formstiicke PP

44000 M e
Vollwand-Kanalrohr DN 100 Polypropylen SN 10
Kanalrohr DN 100 Polypropylen SN 10
Kanalrohr aus PP gemaB DIN EN 14785-1 mit
werkseitig eingelegter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 KN/m2,
DN 100, fir Schmutz- und Regenwasser,
verlegen nach DIN 1610,
als Grundleitungen unter der Bodenplatte.

9,000 m e
Vollwand-Kanalrohr DN 125 Polypropylen SN 10
Kanalrohr DN 125 Polypropylen SN 10
Kanalrohr aus PP gemaB DIN EN 14785-1 mit
werkseitig eingelegter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 KN/m?2,
DN 125, fiir Schmutz- und Regenwasser,
verlegen nach DIN 1610,
als Grundleitungen unter der Bodenplatte.

1,000 St
Zulage Kanalrohr DN 100, Bogen 30°
Zulage zu Kanalrohr DN 100 Polypropylen SN 10,
Bogen 30°,
verlegen nach DIN 1610,
in Grundleitungen unter der Bodenplatte.

9,000 St e
Zulage Kanalrohr DN 100, Bogen 45°
Zulage zu Kanalrohr DN 100 Polypropylen SN 10,
Bogen 45°,
verlegen nach DIN 1610,
in Grundleitungen unter der Bodenplatte.

2,000 St
Zulage Kanalrohr DN 100, Bogen 67,5°
Zulage zu Kanalrohr DN 100 Polypropylen SN 10,
Bogen 67,5°,
verlegen nach DIN 1610,
in Grundleitungen unter der Bodenplatte.
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0oz

Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

16.1.60.

16.1.70.

16.1.80.

16.1.90.

16.1.100.

16.1.110.

16.1.120.

5,000 St
Zulage Kanalrohr DN 100, Bogen 87,5°
Zulage zu Kanalrohr DN 100 Polypropylen SN 10,
Bogen 87,5°,
verlegen nach DIN 1610,
in Grundleitungen unter der Bodenplatte.

1,000 St
Zulage Kanalrohr DN 125, Bogen 45°
Zulage zu Kanalrohr DN 125 Polypropylen SN 10,
Bogen 45°,
verlegen nach DIN 1610,
in Grundleitungen unter der Bodenplatte.

1,000 St
Zulage Kanalrohr DN 100, T-Stliick 100/100/70
Zulage zu Kanalrohr DN 100 Polypropylen SN 10,
T-Stiick 100/100/70 verlegen nach DIN 1610,
in Grundleitungen unter der Bodenplatte.

7,000 St
Zulage Kanalrohr DN 100, T-Stlck 100/100/100
Zulage zu Kanalrohr DN 100 Polypropylen SN 10,
T-Stlick 100/100/100 verlegen nach DIN 1610,
in Grundleitungen unter der Bodenplatte.

1,000 St
Zulage Kanalrohr DN 125, T-Stliick 125/100/100
Zulage zu Kanalrohr DN 125 Polypropylen SN 10,
T-Stiick 125/100/100 verlegen nach DIN 1610,
in Grundleitungen unter der Bodenplatte.

1,000 St
Zulage Kanalrohr DN 125, T-Stlck 125/100/125
Zulage zu Kanalrohr DN 125 Polypropylen SN 10,
T-Stlick 125/100/125 verlegen nach DIN 1610,
in Grundleitungen unter der Bodenplatte.

) 5,000 St
Zulage Kanalrohr DN 100, Ubergang 100/70
Zulage zu Kanalrohr DN 100 Polypropylen SN 10,
Ubergang 100/70,
verlegen nach DIN 1610,
in Grundleitungen unter der Bodenplatte.
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16.1.130. 2,000 St o e

Zulage Kanalrohr DN 100, Ubergang 100/90
Zulage zu Kanalrohr DN 100 Polypropylen SN 10,
Ubergang 100/90,

verlegen nach DIN 1610,

in Grundleitungen unter der Bodenplatte.

Summe 16.1. Rohre und Formstiicke PP
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16.2.

16.2.10.

16.2.20.

Einbauteile

1,000 St e,
Finor, DN 100, 2-teilig, wahlbare Oberflache
Finor DN 100 aus Gusseisen mit Anstrich, 2-teilig.
Ausfihrung gemaB DIN EN 1253-2, geruchs- und
wasserdicht mit
Verschraubtem Deckel, Unterteil mit
Pressdichtungsflansch,
Stutzenneigung 90° (senkrecht nach unten).
Oberteil mit Messingrahmen und Deckel fir frei wahlbare
Oberflache,
Fillung bauseits. Belastungsklasse L15.
Inkl. Verlangerung fir Gesamtfussbodenaufbau von 23 cm.

2,000 St
Bodenablauf DN 100
Bodenablauf DN 100, bestehend aus Ablaufkérper und
Aufsatzstick.
Ablaufkérper aus Gusseisen mit Anstrich und
Pressdichtungsflansch. Geprift nach DIN EN 1253-1.
Aufsatzstlck fir DUnnbettabdichtung aus Kunststoff mit
Sickerring, Rahmen aus Kunststoff 149x149 mm,
mit Schlitzrost aus Edelstahl 140x140 mm,
Belastungsklasse K3,
Hoéhenverstellbarkeit 35-120 mm, Rost verriegelbar
Und rutschhemmend Klasse C. Mit Verschieberahmen,
seitlich verschiebbar bis 36 mm.
Inkl. Verlangerung fir Gesamtfussbodenaufbau von 23 cm.

Summe 16.2. Einbauteile

Summe 16. Grundleitungen
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17. Landschaftsbauarbeiten
17.1. Vorarbeiten
17.1.10. 150,000 M2 i e
Pflanzliche Bodendecke abtragen, verwerten
Pflanzliche Bodendecke abtragen, laden, verwerten,
einschl. oberster Bodenschicht,
Art: Ruderalaufwuchs/Wiese,
mit einzelnen Gehdlzsamlingen, D bis 5 cm,
gemaht.
In Einzelflachen.
Abtragsdicke bis 10 cm.
Bodengruppe 4 und 6 DIN 18915.
Ausflhrung unter Schonung des zu erhaltenden
Baumbestands
und des verbleibenden Wurzelwerks der Baume.
in Kleinmaschine-Handarbeit.
Alle Stoffe laden, und transportieren zu einer
zugelassenen Verwertungsanlage nach Wahl des Bieters.
EinschlieBlich aller anfallenden Einliefer- bzw.
Entsorgungsgebihren.
Einlieferbelege der Anlage mit Tonnageangabe sind als
Entsorgungsnachweis vorzulegen.
Abfallschlissel nach AVV 20 02 01
"Biologisch abbaubare Abfalle".
Rand- und Abschlussflachen von Hand bearbeiten.
Einschl. aller Nebenarbeiten.
17.1.20. 100,000 M2 oo e
Oberboden abtragen, lagern, auftragen, D = 10 cm
Oberboden Homogenbereich A abtragen, seitlich lagern
und spater wieder aufnehmen und auftragen.
Abtragdicke im Mittel 10 cm,
Mengenermittlung nach AufmaB an der Entnahmestelle.
Auftragdicke im Mittel 10 cm.
17.1.30. 5,000 M3 s e

Oberboden abtragen, schadloser Abtransport
Oberboden Homogenbereich A, abtragen und schadlos
abtransportieren / entsorgen, samtliche Kosten fir die
Transport-,

Ladearbeiten und Deponiegeblhren sind mit dieser
Position abgegolten,

Abtragdicke im Mittel bis 10 cm,

Mengenermittlung nach AufmaB an der Entnahmestelle.
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Summe 17.1. Vorarbeiten
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17.2. Vegetationstechnische Bodenarbeiten DIN
18915
17.2.10. 100,000 M2 i e
Baugrund lockern vor Oberbodenauftrag (Rasenflachen)
Baugrund lockern,
in geplanten Rasenflachen.
Ausflihrung: In Einzelflachen, Kleinflachen und
Streifen. auBerhalb der Kronentraufe von Baumen,
vor Auftrag der Vegetationstragschicht,
Lockerungstiefe mind. 20 cm,
Art: Mineralbodenbereiche nach Oberbodenabtrag sowie
Auffullungen aus Kies-Sand-Gemischen und Tragschichten
ehemaliger Wegeflachen (Schotter-/ Kiesgemische),
in Kleinmaschine-Handarbeit,
Randbereiche von Hand bearbeiten.
Abrechnung in der Abwicklung.
Einschl. aller Nebenarbeiten.
17.2.20. 100,000 M2 i e

Vegetationsschicht lockern (Rasenflachen D 10 cm)
Vegetationsschicht lockern,

fur Rasenflachen,

DIN 18915,

Lockerungstiefe der Auftragsstarke des Oberbodens
(D =10 cm) anpassen.

Ausfihrung: In Einzelflachen, Kleinflachen und
Streifen.

Randbereiche von Hand bearbeiten.

Abrechnung in der Abwicklung.

Einschl. aller Nebenarbeiten.

Summe 17.2. Vegetationstechnische Bodenarbe..
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17.3.

17.3.10.

17.3.20.

Ansaatarbeiten DIN 18917

150,000 M2 .,
Feinplanum Rasenflache,
Landschafts- und Gebrauchsrasenflache,
gemaB DIN 18917:2016-12, Punkt 6.2.2,
inklusive Rickverdchtung nach Bodenlockerung
durch Walzen,
Ebenheitsanforderungen geman Tabelle 2,
Kategorie 4,
Zulassige Abweichung von der Ebenheit 5 cm bei
MeBpunktabstand 4 m,
Anschliisse an Kanten, Wege- und Platzbelage
2 cm tiefer,
Steine von mehr als 3 cm Durchmesser, Fremdkdrper
und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Anfallende Stoffe laden, abfahren und verwerten.
Abfuhr und Verwertung werden nicht gesondert
vergutet.
Bodengruppe DIN 18915,
Ausfihrung: In Einzelflachen, Kleinflachen und
Streifen.
Rand- und Restflachen mit der Hand bearbeiten.
Einschl. aller Nebenarbeiten.

150,000 M2 ..o,
Rasenansaat RSM 7.1.1
Landschaftsrasen gemaB RSM 2017,
Mindesteignungen und Mischungszusammensetzung geman
Regelwert der RSM,
Saatgut ohne Entmischung in zwei gekreuzten
Arbeitsgangen
mit je der Halfte der Saatgutmenge ausbringen, einigeln
und anwalzen.
Saatgutmenge 20 g/m2.
Ausfihrung: In Einzelflachen, Kleinflachen und
Streifen.
Rand- und Restflachen mit der Hand bearbeiten.
Einschl. aller Nebenarbeiten.

Summe 17.3. Ansaatarbeiten DIN 18917

Summe 17. Landschaftsbauarbeiten
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18. Sonstige Leistungen

18.1. Riickbau Bestandsrigole

18.1.10. 1,000 psch

Rickbau Versickerungsrigole
Rickbau der vorhandenen Versickerungsrigole,

bestehend aus folgenden Teilleistungen:
- Mutterbodenabtrag ca. 15 m2im Bereich der Rigole,
seitl. Lagerung,
nach Fertigstellung wieder auftragen
- Freilegen der Rigole, Erdaushub bis auf -1,0 m, ca.
10 m3, seitl. lagern
- Ausbau des Rigolenkieses, entsorgen, ca. 20 m?
- Ausbau und Entsorgung von
Sickerleitungen aus Stz/Kunststoff
- Ausbau und Entsorgung von
Filtervliesstoff
- Zulauf dauerhaft verschlieBen
- Verflllung des Rigolenraumes mit zwischengelagertem
(ca. 10 m®) und vom AN
zu liefernden (ca. 20 m3), nichtbindigen
Verfillboden, lagenweiser Einbau, Verdichten

Ausfihrung nur auf besondere Anordnung der Bauleitung
des AG.

Summe 18.1. Riickbau Bestandsrigole
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18.2.

18.2.10.

18.2.20.

Anbindung vorh. Bauwerksdranage

1,000 St e
Schacht 1m, T bis 1,5 m, Sohlausbildung ZE
Schacht, rund, lichte Weite 1,0 m, liefern und
einbauen, aus Betonfertigteilen, Betongiite wie DIN 4034
V 4034-1,
mit Schachtunterteil,
Schachtdeckel in Vollguss mit ddmpfender Einlage nach
DIN 19584 B 125
Schachtrahmen nach DIN 19584-1 Auftritt in Hohe des
Scheitels, Anschlisse fir gelenkige Einbindung der
Rohre,
Schachtringe, Schachthals, Auflagerring, Fugendichtung
Muffe mit Dichtring aus Elastomeren
nach DIN 4060 Teil 1, Lastubertragung nach DIN V
4034-1,
aus nicht federnden Lastlbertragungselementen,
Steigeisen DIN 1212-E, SteigmaB 250 mm, oberstes
SteigmaB (Abstand zu OK Deckel) maximal 50 cm,
unterstes Steigmal (Abstand zu Auftritt) maximal 40 cm
minimal 15 cm, Auskleidung Gerinne und
Auftritt mit Zementestrich ZE 20 DIN 18 560,
Grinne gerade oder gekrimmt, einschl. Seitenzulaufen,
gréBtes Rohr DN 150 PP,

lichte Schachttiefe bis 1,5 m.

5000 M e
Vollwand-Kanalrohr DN 150 Polypropylen SN 10
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 150 Polypropylen SN 10
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, Rohre
nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und fest eingelegter
Dichtung aus EPDM (Standard), Rohrreihe SN 10,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fillstoffen.
Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Rohstoffangabe signiert.
Einschl. aller Form-, Verbindungs- und Abzweigstlcke.

Summe 18.2. Anbindung vorh. Bauwerksdrénage
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18.3. Versetzen von Schachten der vorh.
Bauwerksdranage
18.3.10. 2,000 St s

Kontrollschacht der vorh. Bauwerksdranage versetzen
Kontrollschacht der vorhandenen Bauwerksdranage
versetzen,

Schacht bis DN 1000, Beton,

Tiefe bis 1,50 m.

Einschl. Erdarbeiten.

Schacht ausbauen, um ca. 2,0 m versetzen, einschl.
Ausbau

der Dranageleitung bis DN 150,

NeuanschlufB3 an den versetzten Schacht.

Einschl. Oberflachenwiederherstellung.

Summe 18.3. Versetzen von Schiachten der vor..

Summe 18. Sonstige Leistungen
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Niederlassung Chemnitz E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
1. Baustelleneinrichtung Rohbau
1.2. BaustelleneinrichtungAG
1.3. Baustelleneinrichtung allgemein
1.4. Bauschid
1.5. WinterbaumaBnahmen
1.6. Heizeinrichtungen
1.7. Baustromversorgung / Baubeleuchtung
1.8. Verkehrssicherung
1.9. Dokumentaton
1.10. Vermessungsarbeiten

Summe 1. Baustelleneinrichtung Rohbau .
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

2. Erdarbeiten, Unterfangung, Wasserhaltung fiir Rohbau

2.1. Flachiger Aushub / Bodenverbesserung e

2.2. Verfullen Baugrube

2.3. Unterfangung Bestandsgebdude

2.4. Wasserhaltung
Summe 2. Erdarbeiten, Unterfangung, Wass.. @ .ccccnnninenns
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung
Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

3. Beton- und Stahlbetonarbeiten, Ortbeton
3.1. Boden- und Fundamentplatten
3.2. Wande und Aufkantungen
3.3. Stitzen
3.4. Decken
3.5. Bewehrungstechnik
3.6. Stahleinbauteile
3.7. Einbauteile - HauseinfGhrungen
3.8. Injektionschlauche und Fugenbdnder
Summe 3. Beton- und Stahlbetonarbeiten,.. @ e
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung
Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

4. Stahlbeton- Fertigteile

41. Fertigteil- PLanung

4.2. Treppenlaufe
Summe 4. Stahlbeton- Fertigteile @~
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

5. Abdichtungs- u. Dammarbeiten

5.1. Abdichtung Bodenplatten

5.2. AuBenwandabdichtung

5.3. Dammarbeiten
Summe 5. Abdichtungs- u. Ddmmarbeiten @
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

6. Maurerarbeiten

6.1. Maurerarbeiten Innenwande Neubau L,

6.2. Maurerarbeiten Bestandsgebdude
Summe 6. Maurerarbeiten ~ ————
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

7. Putzarbeiten

7.1. Innenputz Neubau

7.2. Putz Altbau e
Summe 7. Putzarbeiten @~ ———
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

8. Kernbohrungen
8.1. Kernbohrungen Decken und Wande L
Summe 8. Kernbohrungen L
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Niederlassung Chemnitz E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

9. Baustelleneinrichtung f. Medienverlegung

9.1. Baustelleneinrichtung und -rdumung

9.2. Schutzeinrichtungen

9.3. Leitungssicherung
Summe 9. Baustelleneinrichtung f. Medien.. @~ s
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung
Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

10. Erdarbeiten f. Medienverlegung
10.1. Erdarbeiten fur Flachenbefestigung
10.2. Erdarbeiten far TW-Hausanschiud
10.3. Erdarbeiten fur Verlegung Grundleitungen L
10.4. Erdarbeiten fir Umverlegung Gasleitung
10.5. Erdarbeiten fur Kabelverlequng
10.6. Erdarbeiten fir Entwasserungskandle
10.7. Beprobung/Deklarationsanalyse Aushub L
Summe 10. Erdarbeiten f. Medienverlegung = s
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

1. Verbauarbeiten f. Medienverlegung
11.1. Normalverbau
Summe 11. Verbauarbeiten f. Medienverlegqung = e
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Niederlassung Chemnitz E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
09111 Chemnitz, BriickenstraBe 12

Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

12. Wasserhaltungsarbeiten f. Medienverlegung
12.1. Offene Wasserhaltung
Summe 12. Wasserhaltungsarbeiten f. Medie.. @~ = s
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
13. Strassenbauarbeiten
13.1. Rickbau StraBenbefestigung
13.2. Wiederherstellen StraBenbefestigung
13.3. Wiederherstellung Gehwegflachen Pflaster
13.4. Pflaster, Borde, Rinnen e
13.5. Sontige Leistungen StraBenbau

Summe 13. Strassenbauarbeiten 00000 ——
Druckdatum:
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung
Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

14. Entwéasserungskanalarbeiten Regenwasser
14.1. Rohre und FormstickePP
14.2. Schéichte Stahlbeton
14.3. Schichte Kunststoff
14.4. Strassenablaufe
14.5. AnschluBanBestand
14.6. Sonstige Leistungen
14.7. PrGfung / Dokumentaton
Summe 14. Entwéasserungskanalarbeiten Rege.. @ i
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung
Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

15. Entwéasserungskanalarbeiten Schmutzwasser
15.1. Rohre und FormstickePP
15.2. Schachte Stahloeton
15.3. AnschluB anBestand
15.4. Sonstige Leistungen
15.5. Prifung / Dokumentaton
Summe 15. Entwéasserungskanalarbeiten Schm.. e
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

16. Grundleitungen

16.1. Rohre und Formsticke PP

16.2. Einbauteile
Summe 16. Grundleitungen  ——
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

17. Landschaftsbauarbeiten
17.1. Vorarbeiten
17.2. Vegetationstechnische Bodenarbeiten DIN
18915
17.3. Ansaatarbeiten DIN 18917
Summe 17. Landschaftsbauarbeiten @~
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

18. Sonstige Leistungen
18.1. Rickbau Bestandsrigole
18.2. Anbindung vorh. Bauwerksdrdnage e
18.3. Versetzen von Schéchten der vorh.
Bauwerksdranage e
Summe 18. Sonstige Leistungen e
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
Lv 19A30098
1. Baustelleneinrichtung Rohbau
2. Erdarbeiten, Unterfangung, Wasserhaltung fir Rohbau L,
3. Beton- und Stahlbetonarbeiten, Ortbeton L
4, Stahlbeton- Fertigteile
5. Abdichtungs- u. Dammarbeiten
6. Maurerarbeiten
7. Putzarbeiten
8. Kernbohrungen
9. Baustelleneinrichtung f. Medienverlegung L
10. Erdarbeiten f. Medienverlegung
11. Verbauarbeiten f. Medienverlegung
12. Wasserhaltungsarbeiten f. Medienverlegung L
13. Strassenbauarbeiten
14. Entwésserungskanalarbeiten Regenwasser L
15. Entwasserungskanalarbeiten Schmutzwasser L
16. Grundleitungen
17. Landschaftsbauvarbeiten
18. Sonstige Leistungen

Summe LV 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medi.. @~ s
Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus —........cccoocveeeeee EUR

in H6he von 19,00 %

Bruttosumme

Druckdatum:
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0312172D1702 TU BAF, Silikattechnik, Laborneubau IKGB
LV: 19A30098 Rohbauarbeiten u. Medienverlegung Tiefbau

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 192

Die Vortexte zum LV wurden gelesen und beachtet.

Die Unterschrift ist auf beiliegendem
Formblatt "ANGEBOT" zu leisten!
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