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LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Allgemeine Vorbemerkungen / Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Leistungsverzeichnis

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN/
ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDIGUNGEN

Alle Kosten, die durch die Hinweise und Forderungen der folgenden Vorbemerkungen entstehen und die
nicht in gesonderten Positionen in der Leistungsbeschreibung aufgefihrt sind, sind in die Einheitspreise des
Angebotes einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Fir samtliche in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen sind alle erforderlichen Stoffe,
Bauteile und Bauelemente zu liefern und einzubauen, wenn nichts anderes beschrieben ist.

Die nachfolgend aufgefihrten Leistungen werden nicht gesondert vergltet und sind in die Einheitspreise
einzurechnen:

- die laufende Beseitigung von Verschmutzungen der Zu- und AbfahrtsstraBen,

- die laufende Beseitigung von Verschmutzungen auf den in Betrieb befindlichen Flugbetriebsflachen

- die MaBnahmen zur Aufrechterhaltung und Sicherung des Verkehrs (Warnschilder, Absperrungen,
Beleuchtung etc.) im Bereich der Baustelle und ihrer Nebenanlagen,

- Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit von Zaunen, Toren, Masten und allen weiteren
Einbauten,

- Beleuchtung der Baustelleneinrichtung und aller Arbeitsbereiche wahrend der Arbeiten bei Dammerung und
Dunkelheit. Die Beleuchtung ist so zu gestalten, dass Luftfahrzeugfihrer nicht geblendet werden.

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausfiihrung nach besonderer Anordnung des Auftraggebers
vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur Ausfihrung erst nach besonderer
Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen ist.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen
Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Die geltenden ZTVen, Richtlinien, Merkblatter und Hinweise fir die Ausfiihrung im StraBenbau (Herausgeber
FGSV) einschlieBlich der jeweils giltigen Allgemeinen Rundschreiben StraBenbau werden grundsétzlich
Vertragsbestandteil.

Fir die Lagerung von Baustoffen und Geraten aller Art diirfen nur die vom AG angewiesenen Flachen benutzt
werden. Verkehrswege innerhalb und auBerhalb des Flughafengeldndes dirfen keinesfalls, auch nicht
voribergehend, zur Lagerung benutzt werden. Alle dem Auftragnehmer zur Benutzung zur Verfligung
gestellten Zu- und AbfahrisstraBen sind wie auch die 6ffentlichen Verkehrsflachen wahrend der Bauzeit
laufend sauberzuhalten und wahrend des Betriebs der Baustelle, insbesondere bei Transporten, sowie bei
Bedarf zu reinigen. Den diesbeziiglichen Anordnungen der értlichen Baulberwachung ist Folge zu leisten.

Die Auftragnehmer haben die Baustelleneinrichtung in den ihnen zugewiesenen Fléachen zu errichten. Die
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gemeinsame Nutzung der Flachen ist entsprechend abzustimmen und zu koordinieren.

Eigene Bautafeln und Werbeschilder der Auftragnehmer dirfen am Bau oder auf der Baustelle nicht
angebracht werden.

Die Absicherung der Baustelleneinrichtung hat durch den AN zu erfolgen.

Die Baustelle ist mit einer Nacht- und Schlechtwetterbeleuchtung aus roten Lampen zu versehen.
Baumaterialien dirfen nur innerhalb des Baubereichs gelagert werden. Leicht aufwirbelbare Gegenstande
sind entweder zu beschweren oder abzutransportieren. Es sindgrundsétzlich nur Schuttcontainer mit
Abdeckung auf der Baustelle zu verwenden.

Unterkinfte wie Schlafraume und Aufenthaltsraume fir die Freizeit dirfen in der Liegenschaft, in der sich die
Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.

Wahrend der Bauzeit sind vom AN taglich Bautagesberichte (Bautagebuch) anzufertigen, in denen die
Leistungen in den einzelnen Positionen, der Geréteeinsatz, die Belegschaftsstarke, das Wetter mit
Temperaturangaben und besondere Vorkommnisse einzutragen sind. Zusatzlich sind alle wichtigen
Héhenkoten (Baugrubensohle, Bauwerkssohle, Schachtsohle usw.) bezogen auf NN zu vermerken. Der AN
hat alle Vorgdnge von Bedeutung, Beanstandungen und Unstimmigkeiten im Bauablauf unter Angabe von
Tag und Stunde im Bautagebuch aufzuzeichnen, einschlieBlich der Leistungen, die durch Nachunternehmer
oder ggf. ARGE-Partner erbracht werden. Das Bautagebuch ist woéchentlich der Baulberwachung zu
Ubergeben.

Die Ergebnisse aller Messungen zur Eigeniberwachung sind dem AG mitzuteilen. Auf Anforderung des AG
sind diese Messergebnisse vorzulegen. Messungen, die der AG wahrend der Bauzeit ausfiihrt, sind lediglich
Kontrollen. Sie entheben den AN nicht von der Verantwortung fur die Richtigkeit in Lage und Héhe seiner
Bauausfiihrung. Hiermit verbundene Vorarbeiten sind vom AN durchzufihren.

Verkehrssicherung
AuBerhalb der Arbeitszeiten sind samtliche Baugruben, geoffneten Schachtbauwerke und dergleichen
abzudecken, zu schlieBen oder mit einer festen Absturzsicherung gemafB den Unfallverhiitungsvorschriften
und "Richtlinien far die Sicherung von Arbeitsstellen” zu umschlieBen. Absperrbander oder dergleichen sind
nicht zulassig. Diese VerkehrssicherungsmaBnahmen sind Nebenleistungen gemaB VOB und werden nicht
gesondert vergitet.

Die Richtlinien "Zeitweilige Hindernisse in den Hindernisfreirdumen von Instrumentenbahnen auf Flugplatzen"
sind bei allen SicherungsmaBnahmen zu beachten.

Das Baufeld ist auBerhalb der Arbeitszeiten in einem Zustand zu hinterlassen, der den Anforderungen fur
einen  sicheren  Flugbetrieb  entspricht. Wahrend der Arbeiten sind die einschlagigen
Sicherheitsbestimmungen, Unfallverhitungsvorschriften, die StraBenverkehrsordnung und die Anweisungen
des AG einzuhalten. Das Vorhalten und der Einsatz von Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsausriistungen
sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert verguitet.

Sonstiges

Der Auftragnehmer hat ohne Anspruch auf Vergiitung alle MaBnahmen zum Schutz seiner Leistungen gegen
Winterschaden, Tag- und Schichtenwasser und sonstige Witterungseinflisse rechtzeitig zu treffen; fir
Schéaden haftet der Unternehmer.

Larm- und Staubentwicklung sind auf ein Minimum zu beschranken. Die entsprechenden Verorderungen sind
zu beachten. Aus diesem Anlass geltend gemachte Anspriiche Dritter sind vom AN zu regeln.

Abrechnung
Der AN ist dafiir verantwortlich, dass alle erbrachten Leistungen rechtzeitig aufgemessen und nachgepriift
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werden kdnnen. Die EinzelaufmaBe sind Gbersichtlich und in der Reihenfolge der Positionen zu erstellen. Sie
sind dreifach auszuflihren, wobei das Original beim AG verbleibt. Es werden grundséatzlich nur solche
AufmaBe anerkannt, die gemeinsam mit dem Auftraggeber oder der &rtlichen Bautberwachung
aufgenommen oder innerhalb eines angemessenen kurzen Zeitraums nach der Ausflihrung vorgelegt und
vom AG oder der Bauliberwachung bestéatigt wurden.

Hat der Auftragnehmer es versdumt, ein gemeinsames AufmaB oder Zwischenaufmaf3 vorzunehmen, so ist
der Auftraggeber berechtigt, von sich aus selbst die notwendigen Feststellungen zu treffen. Eventuell hierbei
entstehende zusatzliche Kosten tragt der Auftragnehmer. Samtliches fiir das AufmaB benétigte Personal und
Gerét ist vom Auftragnehmer kostenlos zu Verfligung zu stellen. Dies gilt auch, wenn Kontrollmessungen
vom Auftraggeber fir notwendig gehalten werden.

In Abschlagsrechnungen werden nur Leistungen zur Abrechnung gebracht, fir die anerkannte AufmaBe vor-
liegen.

Werden Lieferungen oder Transporte nach Lieferscheinen abgerechnet, missen die Lieferscheine
- spatestens 3 Arbeitstage nach Lieferung des Materials im Original bei der OBU vorliegen,

- den Auftraggeber und die BaumaBnahme eindeutig ausweisen,

- die genaue Materialbezeichnung, wenn mdglich mit Positionsnummer, enthalten,

- den Auftragnehmer als Rechnungsempfanger/Kunden ausweisen,

- bei Schittgltern eine Gewichtsangabe enthalten (also nicht "Sattel", "Fahrten” o. &.).

Bestandsdokumentation

Die Anderungen der baulichen Anlagen sind zu dokumentieren und in den CAD-Datenbestand des
Auftraggebers aufzunehmen. Diese Leistung wird von einem durch den AG beauftragtes Vermessungsbiro
erbracht. Der AN ist daflr verantwortlich, dass seine Leistungen rechtzeitig eingemessen und dokumentiert
werden. Daflr ist es erforderlich, den geplanten Bauablauf und die Termine der Fertigstellung von
Teilleistungen laufend dem Vermessungsbiro mitzuteilen. Wird die Vermessung von Leistungen oder
Bauteilen, die im Fortgang Uberbaut, verdeckt, umgesetzt oder erneuert werden, erforderlich, ist das
Vermessungsblro mindestens 48 Stunden zuvor dariiber in Kenntnis zu setzen.

Datenlbergabe, Bauvermessung, Absteckung Die Bauvermessung und Absteckung ist vom AN auf der
Grundlage der Gbergebenen CAD-Daten zu erbringen Dem AN werden die Ausflihrungsplane im Datenformat
DGN/DWG und PDF zur Verfigung gestellt. Die Koordinaten, siwue Bauteil- und Gelande-/Deckenhdhen
werden dann vom AN ausgelesen. Die Koordianten der Messeinrichtungen sind in der Baubeschreibung
enthalten.
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.

1.1.10.

1.1.20.

ALLGEMEINE LEISTUNGEN

Baustelleneinrichtung

Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung

Der Pauschalpreis fur die Baustelleneinrichtung gilt:

- unbeschadet von Schlechtwettertagen wahrend der
Bauzeit und

- unbeschadet von rechtzeitig in Auftrag gegebenen
Zusatzarbeiten im Rahmen der GesamtbaumafBnahme.

Die Baustelleneinrichtung an den beiden
Ceilometerstandorten im AuBenbereich ist in den
Einheitspreis der Position 'Baustelleneinrichtung' mit
einzurechnen.

Weiterhin sind unter Beachtung der VAWS alle
Vorkehrungen zu treffen und in die Positionen des LV
einzukalkulieren, dass weder Abwasser, Diesel- oder
Hydraulikdl noch andere wassergeféahrdende Stoffe in den
Untergrund gelangen kénnen. Der AN haftet bei
Zuwiderhandlungen allein und in vollem Umfang.

Sicherung der Arbeiten in allen Bauzustanden gegen
Niederschlagswasser und dessen Ableitung etc. sind als
Nebenleistungen gem. DIN 18299/ 18300 in die
Einheitspreise einzurechnen.

Nach Abschluss der Arbeiten ist eine griindliche
Endreinigung aller vom AN benutzten Flachen sowie die
Abfuhr allen Bauschutts und allen Verpackungsmaterials
vorzusehen. Die Kosten dafur sind in die EP
einzurechnen.

10,000 St e
Ausfillen und Einreichen aller Antrage zur Erlangung der
Flughafenausweise fir alle tétigen Arbeiter einschlieBlich
Zuverlassigkeitstiberpriifung gem. beiliegenden Anlagen.
Abgelehnte Antrage werden nicht verglitet.
Zugangsberechtigungen fir Firmenangehdrige und Mitarbeiter
von Nachunternehmen.

5,000 St e
Ausflllen und Einreichen aller Antrage zur Erlangung von
Vignetten und Fahrausweisen fir alle tatigen Fahrzeuge und
Fahrer einschlieBlich Zuverlassigkeitstberprifung gem.
beiliegenden Anlagen.
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Abgelehnte Antrage werden nicht vergtet.
Vignetten und Fahrausweise fir Firmenangehdérige und
Mitarbeiter von Nachunternehmen.

1.1.30. 1,000 PSCH

Baustelle fir Leistungen des AN einrichten,

Das Vorhalten und Rdumen der Baustelle nach Beendigung der

vertraglichen Leistungen wird gesondert vergitet.

Eingeschlossen:

- Aufstellen, Vorhalten und Abbauen von erforderlichen
Bauwagen/ -containern

- Herrichten der Baustelleneinrichtungsflache

- An- und Abtransport sowie Vorhalten der
erforderlichen Maschinen, Geréate, usw.,

- Herstellen, Unterhalten und Rickbauen aller
erforderlichen Lager- und Arbeitsplatze,

- Reinigung und ggf. Instandhaltung aller
Verkehrsflachen des Flughafens, die vom AN benutzt

werden,

- Beleuchtung des Baufeldes bei Arbeiten in Dammerung
und Dunkelheit auch Uber die als Nebenleistung zu
erbringende Beleuchtung hinaus,

- Aufstellen, Vorhalten, ggf. Umsetzen und spéteres
Beseitigen von verschlieBbaren Materialcontainern im

Baubereich (Luftsicherheitsbereich) zur Einlagerung
von
Werkzeugen bzw. Kleinteilen nach Abschluss der
taglichen
Arbeiten
- Aufstellen, Vorhalten, ggf. Umsetzen und spéteres
Beseitigen von verschlieBbaren Sozialcontainern im
Baubereich (Luftsicherheitsbereich) fir den
Aufenthalt sowie
zum Aufbewahren persénlicher Gegensténde des
Personals
- Aufstellen, Vorhalten, ggf. Umsetzen und spéteres
Beseitigen von Sanitéranlagen im Baubereich
(Luftsicherheitsbereich)

Gelandeflachen und Flachenbefestigungen sind bei
Raumung der Baustelle entsprechend dem friiheren Zustand
wiederherzustellen.

Alle benutzten Verkehrsflachen sind vom AN zu reinigen.
Dies gilt insbesondere bei Transporten von Schittgitern
sowie Fahrten von unbefestigten Flachen auf die
Verkehrsflachen. Es ist vom AN ein Kehr-Saug-Gerat mit
mind. 800 | Wassertank und 5 m3 Schmutzbehalter
einzusetzen
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1.1.40. 6,000 WO s e

In Vorposition beschriebene Baustelleneinrichtung des
AN Uber gesamte Bauzeit vorhalten und betreiben.

Der EP qilt auch fur die Unterhaltung von BaustraBen,
Lager- und Arbeitsplatzen, den Schutz der
Flugbetriebsflachen gegen Staubentwicklung sowie die
Instand- und Sauberhaltung aller benutzten
Verkehrsflachen des Flughafens.

Die vertraglich vorgesehene Bauzeit wird auch bei
Bauzeit- verlangerungen, die vom AG zu vertreten sind,
vergutet.

1.1.50. 1,000 PSCH
Baustelleneinrichtung fir AN nach
Leistungsfertigstellung rdumen.

Ruckbau aller Lager- und Arbeitsplatze,
Gelandeflachen entsprechend Urzustand wieder
herstellen,

Befestigungen, Einbauten, BaustraBen etc. beseitigen.

1.1.60. 1,000 St e,
Anschlusskabel mit Baustromverteiler etc. fir die
Stromversorgung der Baustelleneinrichtungsflache
entsprechend der L&nge der bendtigten Anschlussleistung
liefern, anschlieBen und nach Abschluss der
GesamtmafBnahme wieder entfernen.

Far die Stromversorgung kénnen 2 x 16 A Abgange im WBH
genutzt werden. Fiir einen gréBeren Bedarf kann ein
Abgang aus der Trafostation genutzt werden.

1.1.70. 2,000 St
Pauschale fur die Unterbrechung der Arbeiten und
Raumung der Baustelle auf Anordnung des AG bei
eingeschrankter Sicht ("CAT II/III")

Die Vergltung erfolgt nur, wenn tatsachlich Arbeiten
geplant und méglich sind, jedoch aus
flugbetrieblichen Griinden oder wegen geringer
Sichtweiten (sog. CAT II/1lI-Betrieb) nicht ausgefihrt
werden darfen.

Druckdatum: 09.01.2019

Seite: 7 von 88



Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und Baumanagement
Niederlassung Dresden Il E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
01067 Dresden, Ostra-Allee 23

Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis

0532304-D-1601 DWD Messfelderweiterung Flughafen Dresden
18A50491 Tiefbauarbeiten Messfelderweiterung

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.80.

1.1.90.

1.1.100.

1.1.110.

1.1.120.

2,000 St
Pauschale fur die Wiederaufnahme der Arbeiten nach
einer angeordneten Unterbrechung.

Die Vergitung erfolgt, wenn die Arbeiten am selben Tag
wieder aufgenommen werden.

8,000 h i
Vergultung flr den Stillstand der Baustelle.

Die Position kommt zur Abrechnung fir Wartezeiten, wenn
die Arbeiten zu Arbeitsbeginn noch nicht aufgenommen
werden kénnen und wenn sie nach einer Unterbrechung
noch am selben Tage wieder aufgenommen werden.

1,000 d
Vergltung fir den Stillstand der Baustelle bei
Unterbrechung fir einen kompletten Werktag.

Unterbrechung der Arbeiten auf Anordnung des AG bei
eingeschrankter Sicht ("CAT 1I/I11").

Die Vergutung erfolgt nur, wenn tatsachlich Arbeiten
geplant und méglich sind, jedoch aus
flugbetrieblichen Griinden oder wegen geringer
Sichtweiten (sog. CAT II/lll-Betrieb) nicht ausgefihrt
werden duarfen.

5,000 St e
Abgrenzung zwischen der Baustelle und in Betrieb
befindlichen Verkehrsanlagen mit Leitbaken, Zeichen 605
- 40, 1000 x 250 mm, doppelseitig mit Folie Typ 2 geman
VzKat und RSA einschlieBlich FuBplatte fiir die kipp-
und verdrehsichere
Aufstellung, liefern, aufstellen, unterhalten und nach
Fertigstellung der Leistungen wieder entfernen.

5,000 St
Rote Warnleuchten mit Akkubetrieb, einseitig leuchtend,
zur Kennzeichnung der Absperrung bei Dunkelheit
liefern, an
den Warnbaken montieren, wahrend
der Bauzeit vorhalten und betreiben und bei Rickbau der
Absperrung beseitigen.
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1.1.130. 1,000 psch

Pauschale fur alle nicht separat ausgeschriebenen
Mehraufwendungen und -kosten zur Durchfihrung der
Arbeiten gemaB Baubeschreibung unter Berlicksichtigung
des Koordinierungsaufwandes mit dem AN TA und der DWD
zur Demontage und Montage der Anlagentechnik.

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung
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1.2,

1.2.10.

1.2.20.

1.2.30.

Wasserhaltung
Baugrubenentwasserung

Bei Bedarf ist in die Baugruben und Leitungsgraben
einsickerndes Grund- und Schichtenwasser Uber
Dréanageleitungen zu sammeln und aus dem jeweiligen
Baubereich zu pumpen.

Das abgepumpte Wasser ist dabei in den nachstgelegenen
Entwéasserungsschacht einzuleiten.

1,000 St e,

StL-Nr. 11.109/101.92.10.19.01

Einfache Pumpenanlage fur offene Wasserhaltung zum Tro-

ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie

zum Ableiten des gefdrderten Wassers einrichten. Pum-

pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-

fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-

grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen

der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.

Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergutet.

Baugrube 'und Leitungsgrében '

Foérderdurchfluss tber 10 bis 30 m3/h.

Forderhdhe bis 5,00 m.

Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.

Entfernung 'zum né&chsten Entwésserungsschacht:

10 - 50m’

Pumpensumpf verfillen.

10,000 d s

StL-Nr. 11.109/105.90.10

Einfache Pumpenanlage fir offene Wasserhaltung ein-

schlieBlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter

betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'und Leitungsgraben '

Ableitung mittels Schlauchleitung.

10,000 d s
StL-Nr. 11.109/109.91.00
Einfache Pumpenanlage fir offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'und Leitungsgrében '
Ableitung mittels Schlauchleitung.
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1.2.40. 7,000 St s e

Zulage fur das mehrmalige Umsetzen der Pumpenanlage
entsprechend des Baufortschritts.

1.2.50. 4,000 M3 e,
Kiessand 2/32 als Sickerpackung zur Entwésserung von
Baugruben und Leitungsgrében, einbauen und verdichten.

Sickerpackung bei Leitungsgraben Uber die gesamte
Grabenbreite, Sohle mit mindestens 1 % Gefélle zur
Sickerleitung DN 80, Dicke der Sickerpackung ca 30 cm.
Bei Baugruben mit Planumsgefélle Anordnung in der
Tieflinie.

EP inkl. zusatzlichem Bodenaushub und Abfuhr des
Uberschiissigen Bodens.

Abrechnung nach mittlerer Dicke der Sickerpackung und
lichter Grabenbreite.

1.2.60. 160,000 M i
Drénleitung aus flexiblem Dranrohr DN 80 aus PVC-U oder
PP, Schlitzbreite 1,2 mm nach DIN 4095 liefern und bei
offener Wasserhaltung in Leitungsgraben und Baugruben
verlegen.

Graben fiir Sickerrohr ca. 30 cm breit, 30 cm tief ab
Sohle fir die Sickerpackung. Das Rohr wird mit dem
Kiessand der Sickerpackung ummantelt.

1.2.70. 7,000 St e
Pumpensitimpfe fir die Baugrubenentwasserung herstellen
und beseitigen. Ausfiihrung nach Wahl des AN, z. B. mit
Schachtring. Alle Mehraufwendungen gegeniber den
normalen Aushubquerschnitten sind einzurechnen.

Summe 1.2. Wasserhaltung
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1.3.

1.3.10.

1.3.20.

1.3.30.

1.3.40.

Kampfmittelsondierung

Die komplette Baustelleneinrichtung far die
Kampfmittelrdumung ist in die Einheitspreise einzurechnen. Das
beinhaltet die An- und Abfahrt sowie die Vorhaltung aller Geréate,
Materialien und des Personals.

Das zu untersuchende Gelande ist eine liberwiegend
unbefestigte Flache.

1,000 psch
Auswerten der vorliegenden Aussagen zur
Kampfmittelgefahrdung im Baubereich, Erarbeiten einer
Geféhrdungsanalyse und Vorschlag eines Sondierungs-
bzw. Raumkonzeptes, Anzeige der Sondierungsarbeiten bei
den zustandigen Stellen, Besichtigung des zu
bearbeitenden Bereiches, Abstimmen der notwendigen
Tiefbauarbeiten und Festlegen geeigneter Arbeitsablaufe
mit dem ausfiihrenden Unternehmen.
Erarbeitung einer Arbeits- und Sicherheitsanweisung,
1-fach als Nachweis fir den AG, Belehrung der tatigen
Arbeitskréafte, Ubergabe der erstellten Unterlagen
einfach in Papierform und digital im PDF-Format an den
AG zur Dokumentation

750,000 M2 e,
Flachenvorsondierung mit passiver Sonde einschlieBlich
Dokumentation
Markierung und Einmessung von Stérungen

75,000 M2 e
Oberflachensondierung mit aktiver Sonde an begriindeten
Verdachtspunkten
EinschlieBlich Dokumentation, Einmessung und Markierung

40,000 h
Uberwachng und Begleitung der Aushubarbeiten beim
Herstellen von Leitungsgraben und Baugruben und
flachenhaften Bodenabtrag durch einen fachkundigen
Befahigungsscheininhaber nach §20 SprengG
einschlieBlich aller Haupt- und Nebenkostenm sowie der
Arbeitsgerate. Riickmessen kampfmittelrelevanter
Anomalien, visuelle Kontrolle sowie Sondieren von
Arbeitssohlen mit Sonde.

Fir den Fall, dass eine Freigabe des Baufeldes auf der
Grundlage der beschriebenen Untersuchungen nicht
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erfolgen kann, sind die Aushubarbeiten von einer
Munitions- bzw. Ortungsfachkraft im beschriebenen
Umfang kontinuierlich zu Gberwachen.

In diese Position sind alle Kosten fiir diese
Uberwachungstétigkeit inkl. der sich zwangslaufig
innerhalb des Nachtbaufeldes ergebenden Behinderungen
und Erschwernisse flr Aushubarbeiten zu erfassen. Davon
ausgenommen sind Behinderungen und Stillstandszeiten,
die sich aus eventuell erforderlichen BergungsmaBnahmen
ergeben. Einzurechnen sind auch das Einsatzfahrzeug,

die Sonden und benétigte Kleingerate.

Abrechnung erfolgt auf Nachweis (Stundenzettel)

1.3.50. 4,000 St e
Herstellen von Suchschlitzen in Handschachtung bis
0,5 m3 und einer Tiefe von ca. 0,5 m, zur Feststellung
des Verlaufs von unterirdischen Leitungen oder
sonstiger nicht ohne Weiteres zu definierender
Anomalien. EinschlieBlich Riickverflllung und Verdichten
der Gruben. Das Auftrennen und Wiederherstellen von
befestigten Flachen ist nicht enthalten.

1.3.60. 2,000 St e
Herstellen von Suchschlitzen in Handschachtung bis
2,0 m3 und einer Tiefe von ca. 1,0 m, zur Feststellung
des Verlaufs von unterirdischen Leitungen oder
sonstiger nicht ohne Weiteres zu definierender
Anomalien. EinschlieBlich Rickverflllung und Verdichten
der Gruben. Das Auftrennen und Wiederherstellen von
befestigten Flachen ist nicht enthalten.

1.3.70. 1,000 St e,
Herstellen von Suchschlitzen mit Gerét bis
4 m3 und einer Tiefe von ca. ,2,0 m, zur Feststellung
des Verlaufs von unterirdischen Leitungen oder
sonstiger nicht ohne Weiteres zu definierender
Anomalien. EinschlieBlich Rickverflllung und Verdichten
der Gruben. Das Auftrennen und Wiederherstellen von
befestigten Flachen ist nicht enthalten.

1.3.80. 8,000 h .,
Bergungs- und Aufgrabtrupp einsetzen. Maschinelle
Aufgrabung von Anomalien und S&uberung von
Bombentrichtern. Aushubmaterial seitlich
lagern. Manuelle Freilegung von Anomalien, Bewertung
und Identifizierung des Stérfaktors. Rickverfillung und
Verdichten der Bergungsgrube mit Aushubmaterial.
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Dokumentation und Berichterstellung.

EP inkl. erforderlichem Fachpersonal und aller
Hilfsmittel.

1.3.90. 8,000 h .,
Minibagger mit der erforderlichen Schutzausriistung
zur Kampfmittelbergung. Der Verrechnungssatz enthalt
sémtliche Aufwendungen flr den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sdmtliche
Zuschlage einschl. der Kosten flr das Bedienpersonal.
Der
Verrechnungssatz gilt fur die tatséchlich geleisteten
Arbeitsstunden. Der An- und Abtransport zur Baustelle
sowie
der Zwischentransport vor Ort ist in den
Verrechnungssatz
einzukalkulieren. Der Verrechnungssatz gilt unabhangig
von
der Anzahl der geleisteten Stunden.

Uberwachung des Gerateeinsatzes durch
Befahigungsscheininhaber nach §20 Sprengstoffgesetz
ist mit einzurechnen.

1.3.100. 8,000 h e
Zulage fur Zeitverzogerung duch bauorganisatorische
Anderungen im Bauablauf durch die Durchfiihrung von
Sondierungen durch den Kampfmittelsuchdienst z. B. duch
Stillstandszeiten, zusatzliche Ladevorgange, durch
Umsetzen des Materials im Baufeld aufgrund nicht
vorhandener Lagerflachen.
Vorhaltekosten fir Personal und Gerét

1.3.110. 1,000 psch
Zwischenlager fur transportfahige Kampfmittel
bereitstellen. Der Standort ist mit FHD abzustimmen.
Ein entsprechender Lageplan ist der
Sicherheitsleitstelle und dem Technischen Einstzleiter
(TE) der Flughafenfeuerwehr zur Verfligung zu stellen.

Zwischenlager nach Beendigung der Arbeiten riickbauen.
1.3.120. 1,000 psch
Erstellen eines Abschlussberichtes mit folgendem

Inhalt:

1. Allgemeine Angaben
Lage und Kurzbeschreibung des Raumgebietes

Druckdatum: 09.01.2019
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Lage und GréBe der sondierten Einzelflachen (verbale
Beschreibung, Bezug auf Lageplan und EinmeBskizze)
Angewandte Methoden und Verfahren (Genauere
Darstellung: Was wurde visuell begutachtet und was
wurde sondiert ? Welche Sonden mit welcher Suchstufe
wurden eingesetzt ?)

2. Durchgefuhrte Arbeiten
Ablagerungsgegebenheiten, genauere Beschreibung

der Bodenverhaltnisse (Aufflllung, Bauschutt,
Trimmerschutt, Bauwerksreste, Hohlrdume), Tiefe des
Aushub-Horizonts, Beschaffenheit des Planums,
anstehendes Material

3. Sondierungsergebnisse
Ubergabe von Messprotokollen der ferromagnetischen
Sonden.
Aussagen zum Ergebnis der Sondeniiberfahrung des
Planums, ggf. Sondierungsbefunde mit Art und
Beschreibung aller sondierten und geborgenen Objekte
sowie Herkunft geborgener Fundmunition. Die Lage von
geborgener Fundmunition ist einzumessen und auf den
Lageskizzen einzutragen. Das Freilegen und die Bergung
und Sicherung von Kampfmitteln ist mit Datum /
Zeitangabe und Beschreibung der MaBnahmen zu
dokumentieren. Die  Ubergabe von Sprengkérpern und
Fundmunition an den KMBD ist zu protokollieren.

4. Fotodokumentation

Mindestens zwei reprasentative Farbfotos je

sondierter Teilflache, auf denen das sondierte

Planum im Bezug zu topografischen Einordnungspunkten zu
erkennen ist.

Der Abschlussbericht ist dem AG einfach farbig in
Papierform und einfach digital als PDF- Dokument zu
Ubergeben.

5. Einmessung

Eintragen der sondierten bzw. berdumten

Einzelflachen in einen Lageplan auf Grundlage der zur
Verfligung gestellten Unterlagen (PDF und dwg),
Anfertigen von Einmessskizzen je sondierte
Einzelflache, mit Bezug zu eindeutigen Lagefestpunkten
und

Vermerk zur Sondierungstiefe

6. Freistellung

Bescheinigung der Kampfmittelfreiheit je
Teilflache mit raumlicher Definition des
Geltungsbereichs

(Lage, Tiefe) mit Datum, Stempel und Unterschrift
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1.4. Dokumentation

Dokumentation

Far alle zu liefernden Bauteile, Baustoffe,

Baustoffgemische,

Fertigteile und Gerate ist laufend die entsprechende

Dokumentation

(Konformitatserklarungen, Eignungsnachweise,

Bauartzulassungen, sonst.

PrGfzeugnisse, gepriften statischen Berechnungen,

Verlegeplane,

Datenblatter, Bedienungs- und Wartungsvorschriften,

Ersatzteillisten,

Bestandszeichnungen, ASI-Plan, Protokolle der Eigen-

und

Fremdiberwachung usw.) unaufgefordert zu Ubergeben. Der

AN haftet fir

die Richtigkeit der Ubergebenen Unterlagen. Durch den

AN ist eine

Fachunternehmererkl&rung ggf. eine Errichtungserklarung

vorzulegen.

Sofern nicht in den Positionen dieser

Leistungsbeschreibung anders

beschrieben, sind die geforderten Unterlagen in

1-facher Ausfiihrung

vorab mindestens 2 Wochen vor Einbau zu Ubergeben.

Spéatestens zur Abnahme bzw. zur Betriebseinweisung sind

die

Unterlagen zur Dokumentation in 4-facher Ausfihrung (in

Papierform) in

Ordner mit Inhaltsverzeichnissen, Deck- und

Trennblattern, nach Vorgaben

des AG zusammenzustellen. Zusétzlich sind die

Unterlagen 1-fach digital

(pdf) auf CD oder DVD zu Gbergeben.

Zur Abnahme ist ein Exemplar zur Priifung auf

Vollstandigkeit zu tbergeben.
1.4.10. 1,000 psch

Bewissicherung flr alle Anlagen an und auf Grundstlcken
des AG um Bereich der Baustellenzufahrt bis zur BE-

Flache vor Baubeginn, (gemaB Ubersichtslageplan)
wahrend der Bauausfihrung und nach Bauende vornehmen.
Die Beweissicherungsdokumentation soll mindestens
enthalten:

Fotodokumentation mit Datum auf den Fotos (iber den
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Zustand der betroffenen und angrenzenden Gebaude,
StraBenbereiche, des Vorfeldbereichs, der Gehwege,
Borde, Entwasserungseinrichtungen, StraBenbeleuchtung,
Zaune (besonders Flughafensicherheitszau; tw.

befestigte BE- Flache), etc.

Wihrend der Bauzeit entstandene Schaden sind auf Kosten
des AN instand zu setzen.

Die Dokumentation ist dem AG in dreifacher Ausfertigung
vor Beginn der eigentlichen Bauarbeiten und nach
Abschluss der Arbeiten zu Gbergeben.

1.4.20. 1,000 psch
Die Bauvermessung erfolgt im DHNN-System und ist vom AN
zu erbringen und in die Einheitspreise aller Positionen
einzurechnen.

Die Absteck-, Einmess- und Kontrollmessungen sind Sache
des AN und sind in dieser Position flr die gesamte
BaumaBnahme zu kalkulieren.

Die Bestandsdokumentation im Rahmen dieser
Bauleistungen werden von einem durch den AG separat
beauftragtes Vermessungsburo wie folgt ausgefihrt:

- Herstellen der Bestandsplane

- Fortfiihren der vermessungstechnischen Bestandsplane

- Absteckung der Fundametnkoordinaten fur die Anlagentechnik
im Wettergarten und Ceilometerstandorte

- Ubertragen/ Ubergabe der Hauptpunkte/Festpunkte in die
Ortlichkeit

Leistungen des AN

- Abstecken der Fundamentkoordinaten der Kabelschachte
und Entwasserungsschéachte

- Fortlaufende Erfassung des Bestandes wéahrend der
Bauausfiihrung als Grundlage flr die Erstellung der
Bestandsplane und die Ubergabe der Daten an das
Biro IHH-Dresden.

Die Ermittlung der erforderlichen Koordinaten hat auf
der Grundlage der Ubergebenen Plane und Dateien zu
erfolgen. Aufwendungen hierflr sind in den
Einheitspreis einzurechnen. Eine Ubergabe von
Koordinatenlisten durch den AG findet nicht statt,
auBer fir die Fundamente der Anlagensensorik.

Die Vermessungsleistungen sind so zu planen, dass keine
Verzdgerungen im Bauablauf entstehen.

Die Bestandsunterlagen werden 3 - fach ausgeplottet und

Druckdatum: 09.01.2019

Seite: 18 von 88



Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Dresden Il E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
01067 Dresden, Ostra-Allee 23

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0532304-D-1601 DWD Messfelderweiterung Flughafen Dresden

LV: 18A50491 Tiefbauarbeiten Messfelderweiterung

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

dem Bauherren (Biro IHH) bei der Abnahme durch den
AN Ubergeben. Sollte dies nicht méglich sein, erfolgt

in Abstimmung die Ubergabe spatestens einen Monat nach
Abnahme.

1.4.30. 1,000 psch
Lieferung und Herstellung eines amtlich vermessenen
Lageplans mit Aufnahme samtlicher Einbauten sowie der
Abgrenzung

1.4.40. 1,000 psch
Schlussdokumentation (Technische Dokumentation) der
BaumaBnahme zusammenstellen und lbergeben.

Planungs- und Genehmigungsunterlagen werden dem AN auf
Datentrager bzw. im Dateiformat zur Verfligung gestellt.

Zu Ubergebende Unterlagen:

1. Deckblatt

2. Inhaltsverzeichnis

3. PlanUbersicht

4. Objektplanung mit fortgeschriebenen
Ausfihrungsplanen etc.

5. vom AN bestétigte Revisionsunterlagen der
technischen Gewerke

6. Bestandsdokumentation

7. Abnahmeprotokolle

8. Gutenachweise

9. Prifprotokolle

10. Genehmigungen und dazugehdérige Antrage

11. Gutachten

12. Statische Berechnungen, Priifstatiken

13. Betriebsanleitungen und Bedienvorschriften

14. sonstige Unterlagen

15. Fotodokumentation (auf Papier und Datentréger)

Entfallende Teile sind mit "entfallt zu kennzeichnen"
Ubergabe der Unterlagen durch den AN in 3- facher
Ausfertigung an den AG.

Summe 1.4. Dokumentation

Summe 1. ALLGEMEINE LEISTUNGEN
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2. ABBRUCH-/DEMONTAGEARBEITEN

Vorbemerkungen Abbruch und Entsorgung

Der Abbruch und Rickbau des bestehenden Wettergartens
erfolgt erst nach Inbetriebnahme der neu gebauten
Wetterbeobachtungsanlagen.

Bei allen Abbrucharbeiten, insbesondere bei der
Zertrimmerung von Beton, Stahlbeton und Mauerwerk, ist
zuvor zu prifen, ob bestehende bauliche Anlagen, die
erhalten bleiben, beeintrachtigt werden. Sollte durch

die Abbrucharbeiten eine Gefahr fiir diese Anlagen
bestehen, ist ein schonenderes Abbruchverfahren zu
wahlen.

Samtliche nicht wiedereinbauféhigen Aushub- und
Abbruchmaterialien sind vom AN fachgerecht zu
beseitigen. Die ordnungsgeméaBe Entsorgung des Materials
ist dem AG anhand von Entsorgungsnachweisen, Begleit-
und Ubergabescheinen o. &. nachzuweisen.

Bei organoleptischen Auffalligkeiten der Abbruch- oder
Aushubmassen sind die entsprechenden Arbeiten nach
Méglichkeit umgehend einzustellen und der AG ist zu
informieren. Die Beprobung und behdérdliche Abstimmung
wird durch den AG durchgefiihrt. Die Arbeiten sind fir
diesen Zeitraum bis zur Wiederfreigabe in Abstimmung
mit dem AG soweit méglich umzudisponieren.

Erschwernisse im Randbereich zu vorhandenen Flachen
oder Ein-/Aufbauten sind in die EP einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

Fir alle zwischenzulagernden Materialien ist das
etwaige bauablaufbedingte Umsetzen einzukalkulieren.

Beim L&sen von Hindernissen im Boden sowie beim Abbruch
von Bauwerken ist Sprengen nicht zugelassen.

Trenn- und SchweiBarbeiten sowie Arbeiten mit offener
Flamme oder Funkenflug sind nur mit schriftlicher
Genehmigung durch die Flughafen-Feuerwehr zulassig.

Abfallgesetze (AbfG, EGAB) und dazu gultige
Verordnungen (Bauabfallsatzung) sind vom AN
eigenverant- wortlich einzuhalten.
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2.1.

2.1.10.

2.1.20.

2.1.30.

Der AN tritt als Abfallerzeuger auf und hat die
Entsorgung von Abfallen und Abbruchmaterialien mittels
elektronischem Nachweisverfahren durchzufiihren.

Riickbau Messfeld

Flachenabbruch

29,000 M2 e,
Abbruch des Plattenbelages auBen, aus Betonplatten,
Dicke 5 cm, einschl. Mértelbett, Dicke 5 cm, im Rahmen
einer TotalabbruchmaBnahme, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 26 kN/m3, Gerateeinsatz ist méglich,
max. Gesamtgewicht bis 7,5 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern,
BehaltergréBe nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) ......cooveciiveeee e,
vom Bieter einzutragen, ..o

Abfall ist nicht geféhrlich, nicht schadstoffbelastet,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmas,

die Entsorgungsgebiihren werden vom AN Gbernommen und
sind einzukalkulieren.

29,000 M2 ..,
Tragschichten ohne Bindemittel (unterhalb
Pflasterflachen) riickbauen, Dicke bis
ca. 43 cm, laden, abfahren.

75,000 m

STLB-Bau: 04/2018 084

Abbruch des Bordsteins aus Beton, im Rahmen einer

TotalabbruchmaBnahme, Form EF 6/30, Wichte des

Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geréateeinsatz

ist méglich, max. Gesamtgewicht der Gerate ohne

Beschrankung,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach

Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschrankter Einbau),
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Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton,
die Entsorgungsgebihren werden vom AN bernommen.

Leitungen

2.1.40. 40,000 m e
Freigelegte Entwasserungsrohre aus PVC, PP oder PE, DN
200, schneiden, abbrechen und entsorgen.

Abrechnung als Zulage zum Grabenaushub.

2.1.50. 40,000 M e
Freigelegte Erdungsbénder innerhalb des alten
Messfeldes aufnehmen und fachgerecht entsorgen.

Abrechnung als Zulage zum Grabenaushub.

2.1.60. 50,000 m e
Vorhandenen Holzzaun, Héhe ca. 1,10 m, einschlieBlich Pfosten
auf einer Teilstrecke von ca. 13m abbrechen von der Baustelle
abtransportieren und einer fachgerechten Verwertung zufiihren.

EP inkl.erforderlichem Bodenaushub, und -wiederverfillung
sowie die Verfiillung der Grube mit Aushubboden aus der
Baustelle.

2.1.70. 8,000 M3 ..
Einzelfundamente aus Beton/Stahlbeton im alten Messfeld
abbrechen, Material laden und auf AN-Kippe
abtransportieren.

Anzahl abzubrechnender Fundamente: 9 Stk

EP inkl.erforderlichem Bodenaushub, und
-wiederverfillung sowie die Verfillung der Grube mit
Aushubboden aus der Baustelle.

2.1.80. 9,000 St e
Kabelschachte aus Stahlbeton und Mauerwerk,
AuBenabmaBungen ca. 1,00 x 1,00 m, Tiefe bis 1,50m,
einschlieBlich Schachtabdeckung aus Beton/Guss und
Sauberkeitsschicht sowie aller nicht mehr benétigten
Installationen wie Kabelblihnen,
Potentialausgleichsschienen etc abbrechen und
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EP inkl.erforderlichem Bodenaushub, und
-wiederverfillung sowie die Verflllung der Grube mit
Aushubboden aus der Baustelle.

Summe 2.1. Riickbau Messfeld
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2.2, Sonstige Abbrucharbeiten
2.2.10. 1,000 M3 o e
Hindernis aus Mauerwerk im Boden abbrechen,
Abbruchmaterial geht in Eigentum des AN Uber.
Als Zulage zu allen Aushubpositionen.
2.2.20. 1,000 M3 o e
Hindernis aus Beton im Boden abbrechen,
Abbruchmaterial wird Eigentum des AN.
Als Zulage zu allen Aushubpositionen.
2.2.30. 1,000 M3 o e

Hindernis aus Stahlbeton im Boden abbrechen.
Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen.

Als Zulage zu allen Aushubpositionen.

Summe 2.2. Sonstige Abbrucharbeiten

Summe 2. ABBRUCH-/DEMONTAGEARBEITEN
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3. ERDARBEITEN

Vorbemerkungen Erdarbeiten

Die Ausflihrung der Erdarbeiten erfolgt weitestgehend
maschinell. Kreuzungen mit vorhandenen Kabeln und
Leitungen sind von Hand bzw. in kombinierter
Hand-Maschine-Schachtung herzustellen.

Vor Beginn der eigentlichen Erarbeiten, sind jegliche
Bestandsleitungen, welche das Baufeld kreuzen, bzw
durchlaufen, durch Suchgraben zu orten.

Aufgrund des Kampfmittelverdachtes hat der Aushub des
Bodens Begutachtung des Kampfmittelrdumdienstes zu
erfolgen.

Der Einbau und Wiedereinbau von Boden und Oberboden
versteht sich einschlieBlich der Planie der Oberflache.
Aushubmaterial darf nur im Bereich der Wiederverfillung
von unbefestigten Flachen verwendet werden.

Die bautechnische Eignung zu liefernder Bodenmassen ist
durch Prifzeugnisse nachzuweisen. Recyclingbaustoffe,
Aschen und industrielle Nebenprodukte dirfen

nicht bzw. nur nach Zustimmung durch den AG unter
Bewertung der Prifzeugnisse verwendet werden.

Wenn im Positionstext nichts anderes festgelegt ist,

wird

das Hinterfiillen und Uberschiitten von Bauwerken und
Rohrleitungen nicht als gesonderte Teilleistung

vergutet.

Die Massen werden als Auftragsmassen mit aufgemessen.

Bezliglich des Umgangs mit abgangigen/iberschiissigem
Material und dem Verhalten bei organoleptischen
Auffélligkeiten gelten die Vorbemerkungen zu Abbruch
und Entsorgung.

Bestandsleitungen

Vor Beginn der Erdarbeiten sind durch den AN alle
erforderlichen Schachtgenehmigungen bei der FHD und dem
Gasversorger einzuholen und die entsprechenden
Schachtscheine dem AG vorzulegen.

Aufgefundene Leitungstrassen, die nicht in den
Bestandsplanen bzw. Ausfihrungsplanen eingetragen sind,
sind unbedingt in den Lagebestandspléanen nachzutragen.
Diese Lageplane missen auf der Baustelle vorliegen, der
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AG sowie alle Mitarbeiter sind Gber Existenz, Lage und
Hoéhenlage der Bestandsleitungen zu informieren. Die
Einmessung

ist durch den Vermesser des AG zu veranlassen.

Massenmanagement

Der AN ist eigenstandig daflr verantwortlich, dass
samtlicher wieder einbaufahiger Oberboden und Boden,

der im Rahmen der MaBnahme zu einem spateren Zeitpunkt
bendtigt wird, im Baustellenbereich bzw. den dafir
vorgesehenen Flachen fachgerecht zwischengelagert wird.
Dle Oberflache der Mieten ist glattzuziehen, sodass die
Durchweichung des Materials durch Niederschlage
vermieden wird.

Die Abfuhr von Aushubmassen wird nur vergtitet, wenn
diese nachweislich nicht wieder einbaufahig oder
Uberschissig sind. Die Lieferung von Oberboden wird nur
fir die Menge vergutet, die Uber die Menge des wieder
einbaufahigen Abtrages hinausgeht.

Fir alle zwischenzulagernden Materialien ist das
etwaige bauablaufbedingte Umsetzen einzukalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt nach Materialvolumen im
eingebauten Zustand (feste Masse).

Leitungsgraben und Baugruben

Bodenaushub in Homogenbereiche nach DIN 18300, far
Leitungen Schéachte und Fundamente aller Art und GroBe.
Realisierung in Teilabschnitten.

Boden héhengerecht ausheben, seitlich des Rohrgrabens
bzw. der Baugrube unter Beachtung der Richtlinien
"Zeitweilige Hindernisse..." lagern und gegen
Durchfeuchtung und Austrocknung sichern. Wenn eine
seitliche Lagerung nicht mdglich ist, ist der Boden im
Baustellenbereich zwischenzulagern, erforderliche
Transporte sind einzurechnen.

Die Grabensohle entsprechend des Gefélles planieren und
verdichten. Graben nach Herstellung der Leitung und
Verflllung der Leitungszone verdichten gem. DIN EN
1610, Merkblatt fir das Zufiillen von Leitungsgraben

sowie den ZTV A-StB und ZTV E-StB.

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen richten sich
grundsatzlich nach DIN EN 1610. Die Grabentiefen
beziehen sich auf die UK Rohrauflager und werden
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berechnet ab Oberkante Gelande nach Oberbodenabtrag,
ggf. Abtrag des auszukoffernden Bodens flir den Oberbau
bzw. Rickbau der Oberflachenbefestigung, im
Auffullungsbereich ab OK Planumsh&he bzw nach Abtrag
des Oberbodens, unabhangig davon, ob der flachenhafte
Bodenauftrag nachtréglich erfolgt.

Oberbodenarbeiten in Gelandeflachen einschlieBlich
Rasenansaat werden Uber die entsprechenden Positionen
nur flr die lichte Grabenbreite vergltet.

Die Sicherung der Arbeiten in allen Bauzustanden gegen
Niederschlagswasser und dessen Ableitung etc. sind als
Nebenleistungen gem. DIN 18299/ 18300 in die
Einheitspreise einzurechnen.

Die in der DIN 19630 gefordernten Mindestabsténde bei
seitlicher Nadherung und Kreuzung von Bauwerken,
Rohrleitungen und Kabeln sind einzuhalten.

Homogenbereich 1:
Auffillung: Sand, kiesig bis Sand, schwach schluffig
bis

schluffig, kiesig, unterschiedliche
Bauschuttanteile,

aufgeflllter Oberboden
- Dichte: 1,7 - 1,9 t/m3
- Lagerungsdichte: 0,1 - 0,35 (sehr locker bis locker)
- organ. Anteil: bis 5,0 %
- Bodengruppe: SU* - GU*, SU - GU, GlI, SI
- LAGAKIasse: Z1

Homogenbereich 2:
tertiarer Sand bis Kies: Sand bis Kies,
nicht schluffig bis schwach schluffig, teilweise
schluffig
- Dichte: 1,9 - 2,1 t/m3
- Lagerungsdichte: 0,35 -0,65 (mitteldicht bis
teilweise dicht, Ortlich locker)
- Plastizitatszahl: 0,08 bis 0,25
- organ. Anteil: bis 3,0 %
- Bodengruppe: SU* - GU*, SU - GU, GI - SI, SE
- LAGAKlasse: Z0

3.1. Oberboden
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3.1.10. 385,000 M2 s e
StL-Nr. 17.806/102
Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag min. 15 cm tief
bearbeiten und so zerkleinern, dass keine Stlicke Uber
0,05 m2 verbleiben.
3.1.20. 54,000 M3 oo e
StL-Nr. 17.806/109.00.99.99
Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmaBig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mahen einer Decksaat wer-
den gesondert vergitet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Dicke 'i. M. 15 cm’
Oberboden 'fur anschlieBende Siebung transportieren
und lagern'
Lagerflachen 'BE-Flache'
3.1.30. 54,000 M3 o e
STLB-Bau: 04/2018 003
Oberboden, sieben, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch),
eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis
gemischtkérniger Boden mit Beimengungen humoser Art),
Siebdurchgang 10 mm.
3.1.40. 37,000 M3 s
Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen
und abfahren.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Dicke des Abtrages i.M 15 cm.
Material geht in Eigentum AN Uber.
3.1.50. 30,000 M3 s e
Als Zulage, Oberboden abtragen, laden, transportieren
Dicke der Andeckung bis 50cm
3.1.60. 47,000 M3 e

StL-Nr. 17.806/149.99.22
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Andeckung 'auf Abtragsflachen im neuen Wettergarten
und Leitungsgrében’
Einbau 'bindig mit umliegendem Gelande'
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Dicke der Andeckung Uber 5 bis 15 cm.
Oberboden auBerhalb der Baustelle auf Flachen nach Un-
terlagen des AG aufnehmen und férdern.
Oberbodenauftrag auf Flachen des
Rickgebauten Wettergartens.
Beginn der Arbeiten nach Inbetriebnahme
des neuen Messfeldes.
3.1.70. 3,000 M3 oo e
StL-Nr. 17.806/109.00.99.99
Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmaBig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mahen einer Decksaat wer-
den gesondert vergitet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Dicke 'i. M. 15 cm’
Oberboden 'fur anschlieBende Siebung transportieren
und lagern'
Lagerflachen 'BE-Flache'
3.1.80. 9,000 M3 i e
StL-Nr. 17.806/149.99.22
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Andeckung 'auf Flachen innerhalb des
ehemaligen Wettergartens'
Einbau 'biindig mit umliegendem Gelande'
Dicke der Andeckung Uber 5 bis 15 cm.
Oberboden auBerhalb der Baustelle auf Flachen nach Un-
terlagen des AG aufnehmen und férdern.
3.1.90. 500,000 M2 ..,

Nach dem Einbau des Oberbodens, diesen auflockern
und mittels Nassansaat begriinen.

Mit Oberboden angedeckte Flachen auflockern, von
Steinen, Holz und Abféllen sdubern und begriinen.

Regelsaatgutmischung, Landschaftsrasen, Saatgutmenge 20
g/m2, liefern und in einem Arbeitsgang gleichmaBig
maschinell ausbringen.

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (Bewésserung,
Mahd) bis zur vollstdndigen Begriinung einschlieBlich
Dingung mit 20 g/m2 Volldiinger sind
einzurechnen.Rasenschnitt ist zu beseitigen.
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Saatgutmischung Landschaftsrasen, Saatgutmenge 20 g/m2:

Zusammensetzung Sorten

Agrostis cappllaris: 5%

Sorten: DENSO, HERIOT, BARDOT

Festuca ovina duriscula: 10%

Sorten: PAMELA, PINTO, SERRA, SPARTAN
Festuca ovina vulgaris 10 %

Sorte: QUATRO

Festuca ovina tenuifolia: 15 %

Sorte: BAROK

Festuca rubra commutata: 25 %

Sorten: MELDQOY, OLIVIA, SILK, TROPHY, WALDORF
Festuca rubra rubra: 10 %

Sorten: ANISET, CAMILLA, GENTIL

Festuca rubra trichophylla: 10 %

Sorten: BARCROWN, CEZANNE, SMIRBNA, SYMPHONY

Lolium perenne: 5%

Sorten: GREENSTAR, HENRIETTA, LORETTA, LORINA,
TWINGO

Poa pratensis: 10 %

Sorten: MIRACEL,NIMBUS, PALMORA, SASKIA

Der abnahmefahige Zustand ist erreicht, wenn eine
Narbendichte (projektive Bodendeckung) von mind. 60 %
vorliegt.

Summe 3.1. Oberboden
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3.2.

3.2.10.

3.2.20.

Bodenbewegungen

Uberschiissiges Material geht in Eigentum AN (ber.
Die Entsorgung ist in EP einzurechnen.

16,000 M3 ..

STLB-Bau: 04/2018 002

Boden fir Wege,

profilgerecht 16sen und direkt laden, auf LKW des AN

laden, transportieren, entsorgen,

die Entsorgungsgebiihren werden vom AN Gbernommen,

Abfall ist nicht geféahrlich, Abfallschlissel nach AVV

(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum

Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,

Abtragtiefe bis 1 m,

Homogenbereich 1, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 Gl DIN
18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch),
Bodengruppe 4 SI DIN 18196 (intermittierend gestuftes
Sand-Kies-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,

BaumaBnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaf an Abtragprofilen.

39,000 M3 ..

STLB-Bau: 04/2018 002

Boden fir Wege,

profilgerecht I6sen und seitlich lagern, Abtragtiefe

bis 1 m,

Homogenbereich 1, mit 4 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU

DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 GU DIN

18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 Gl DIN

18196 (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch),

Bodengruppe 4 Sl DIN 18196 (intermittierend gestuftes

Sand-Kies-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des

Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des

Homogenbereiches bis 1 m,

BaumaBnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

Mengenermittlung nach Aufmaf an Abtragprofilen.
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3.2.30.

3.2.40.

3.2.50.

10,000 m3 ...

STLB-Bau: 04/2018 002

Boden, seitlich gelagert, profilgerecht einbauen, mit 4
Bodengruppen, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 SI DIN 18196
(intermittierend gestuftes Sand-Kies-Gemisch),
Bodengruppe 4 Gl DIN 18196 (intermittierend gestuftes
Kies-Sand-Gemisch), verdichten, Einbauhdhe bis 1 m,
Mengenermittlung nach Auftragprofilen.

Beginn der Arbeiten innerhalb des ehemaligen
Wettergartens nach Inbetriebnahme des neuen Messfeldes.

12,000 m3 ...

StL-Nr. 17.806/222.99.92.20

Boden bzw. Fels aus Verbreiterungsstreifen nach Unter-
lagen des AG lésen. Ausbau der Befestigung wird geson-
dert vergultet. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

Homogenbereich 'E1"

Aushub 'innerhalb der Baustelle lagern '

Abtragsbreite 'im Bereich der Trassen im ehemaligen
Wettergarten; Grabenbreite: 0,5m '

Mittlere Tiefe tber 0,50 bis 1,00 m.

Zuordnungswert nach LAGA=2Z1.1.

41,000 M3 .

STLB-Bau: 04/2018 002

Boden, auf der Baustelle gelagert, profilgerecht

einbauen, Férderweg bis 0,1 km, mit 4 Bodengruppen,
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch),
Bodengruppe 2 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch),
Bodengruppe 3 SI DIN 18196 (intermittierend gestuftes
Sand-Kies-Gemisch), Bodengruppe 4 GI DIN 18196
(intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch),
verdichten, Einbauhdhe bis 1,5 m, Mengenermittlung nach
Auftragprofilen.

Summe 3.2. Bodenbewegungen
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3.3.

3.3.10.

3.3.20.

3.3.30.

3.3.40.

3.3.50.

Erdbodenmessfeld

Bodenbearbeitung fir Herrichtung Erdbodenmessfeld

11,000 m2 .,
STLB-Bau: 04/2018 003
Grasnarbe zerkleinern, abrdumen, aufnehmen, férdern und
auf LKW AN laden, Entsorgung wird gesondert vergutet,
Schichtdicke bis 3 cm.

11,000 M2 e
Steine, Gerdll und sonstigen Bewuchs auf der Flache es
Erdbodenmessfeldes aufnehmen, laden und entsorgen.

Material geht in Eigentum AN Uber.

1,000 m3 .,

StL-Nr. 17.808/106.99.12.29

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-

bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Homogenbereiche 'E1 - E2'

Baugrube 'zum Einbringen der Sonden im

Erdbodenmessfeld '

Baugrubentiefe bis 1,25 m.

Zuordnungswert nach LAGA=27 1.1

Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

Abrechnung 'nach lichten GrubenmaBen

geman D8 MERW 01’

1,000 M3 .

StL-Nr. 17.808/116.29.02

Boden des AG in Baugrube nach Unterlagen des AG einbau-

en und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasser-

zugabe.

Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen.

Baugrube fiir 'Sonden des Erdbodenmessfelds '

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

1,000 M3 .
StL-Nr. 17.806/149.90.12
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Andeckung 'auf Flachen des Erdbodenmessfeldes'
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Dicke der Andeckung bis 5 cm.
Oberboden auBerhalb der Baustelle auf Flachen nach Un-
terlagen des AG aufnehmen und férdern.

Summe 3.3. Erdbodenmessfeld
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3.4. Baugruben

Innerhalb des neuen Wettergartens sind insgesamt
22 Baugruben fir die Fundamentgriindung herzustellen.

Die folgende Position beschreibt den Gesamtaushub fir
alle herzustellenden Baugruben.

3.4.10. 10,000 M3 .o
StL-Nr. 17.808/106.99.12.51

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Homogenbereiche 'E1 - E2'
Baugrube 'fur Fundamente der Anlagensensorik
Baugrubentiefe bis 1,25 m.
Zuordnungswert nach LAGA=2Z1.1
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.
Abgerechnet wird senkrecht Uber der Grundflache des
Fundamentes.

3.4.20. 3,500 M3 e,
Baugrube an Anschlussseite des
Landebahnbeobachtungshauses herstellen, fur
Durchfiihrung der Anschlussarbeiten der Kabeltrasse an
das Gebaude.
L/B/H=1,5m/1,5m/1,5m

Homogenbereiche nach Unterlagen AG
Aushubmaterial ist seitlich zu lagern und die

Wiederverflllung und lagenweise Verdichtung der
Baugrube ist in EP einzurechnen.

Summe 3.4. Baugruben
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3.5. Leitungsgraben

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen richten sich
grundsétzlich nach DIN EN 1610. Die Abrechnung der
Grabenlange erfolgt von Schachtmitte bis Schachtmitte.
Mehraushub fir Schachtbauwerke ist einzukalkulieren.
Die im LV und den Planunterlagen erwahnten
Schachttiefen sind lichte Schachttiefen.

Die Aushubpositionen beinhalten auch die Planie und
Verdichtung der Grabensohle, den Wiedereinbau sowie

die lagenweise Verdichtung gem. Merkblatt fiir das

Zuflllen von Leitungsgraben sowie den ZTV A-StB und ZTV
E-StB.

Die Verdichtung hat in Lagen von max. 20 cm zu
erfolgen.

Alle Leitungsgraben sind nach Grabenlange
ausgeschrieben und werden wie folgt abgerechnet:
Grabentiefen beziehen sich auf Unterkante Rohrauflager
und werden berechnet ab Oberkante Gelande nach
Oberbodenab- trag, ggf. Abtrag des auszukoffernden
Bodens fiir den Oberbau bzw. Rickbau der
Oberflachenbefestigung.

Fir den Grabenaushub fir Kabelleerrohre ist die UK Rohr
der obersten Lage 0,6 m unter GOK anzuordnen.

Die Grabenbreite entspricht bei Tiefen von mehr als

1,25 m einem Graben mit Verbau gem. DIN EN 1610. Es ist
dem AN freigestellt, die Graben - abhangig von

Ortlichen Verhaltnissen und Bauablauf - gebdscht
herzustellen. Erforderlicher Mehr- aushub gegenlber der
Bauweise mit Verbau wird nicht vergltet. In diesem Fall
sind dann anstelle des Verbaues die zusatzlichen
Erdmassen (auch Oberboden) fir die Béschung in den EP
einzurechnen. Flr den Verbau sind die erforderlichen
statischen Berechnungen der Bauleitung zu Ubergeben.

Abgerechnet wird jeweils die einfache Haltungslange.

Aushub in Homogenbereichen, fir Leitungen aller Art und
GréBe.

Die Verfillung von Rohrgraben darf nur nach
vorangegangener Rohrabnahme von Haltung zu Haltung
erfolgen.

Die Grabenverfiillung muss bis zur Scheitelhéhe der
Rohre auf beiden Rohrseiten gleichmaBig steigend
eingebracht und verdichtet werden.
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3.5.10.

3.5.20.

3.5.30.

Erschwernisse im Randbereich zu vorhandenen Flachen
oder Ein-/Aufbauten sind in die EP einzurechnen und
werden

nicht gesondert vergutet.

Die Verdichtung der Leitungsgraben ist mit der
Kinzelstabsonde, Spitzenquerschnitt 5 cmz2,
nachzuweisen, je 50 m und min- destens flr jede Haltung
sind 2 Nachweise zu erbringen.

Schlagzahlanforderung: 15 Stiick je 10 cm Eindringtiefe.
Die Leistung ist in die Grabenpositionen einzurechnen.

Verdrangtes Aushubmaterial ist in das Eigentum des AN
zu Ubernehmen.

5000 m

StL-Nr. 14.906/635.1

Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern.
Boden-/Felsklasse 3 bis 5

Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung

von 10 m3 Férdermenge bei 5 m Férderhdhe

je Stunde und Haltung ausfihren.

Wasser schadlos ableiten.

Gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Grabentiefe bis 1,25 m.

1,000 M3 .
Boden in Handschachtung zur Sicherung von kreuzenden
Erdkabeln und Leitungen etc. ausheben.

Abrechnungsbreite ist der auBBere Leitungsquerschnitt
plus beidseitig 0,20 m. Die maximale Abrechnungstiefe

ober- und unterhalb der Leitungen betragt 0,30 m,
als Zulage zur jeweiligen Aushubposition.

Kabelschachtentwésserung

102,000 m .,

StL-Nr. 17.808/216.22.94.90.02

Leitungsgraben einschlieBlich Schachtbaugruben herstel-
len. StraBenaufbruch wird gesondert vergiitet. Abgerech-
net wird nach der Lange des Leitungsgrabens, gemessen

in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden

in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurch-
messer und -abstinde nach Unterlagen des AG.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
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Grabentiefe tiber 1,25 bis 1,75 m.

Breite der Grabensohle 'bis 0,80 m'

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergitet.
Aushub 'zur Wiederverwendung setilich la-

gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe. '

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zufuhren.

Kabelschutzrohre

3.5.40. 150,000 M e
StL-Nr. 17.808/216.21.94.92.02

Leitungsgraben einschlieBlich Schachtbaugruben herstel-
len. StraBenaufbruch wird gesondert vergiitet. Abgerech-
net wird nach der Lange des Leitungsgrabens, gemessen
in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden
in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurch-
messer und -abstédnde nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'bis 0,80 m'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergitet.
Aushub 'zur Wiederverwendung setilich la-
gern, nachVerlegen der Leitung in Graben oberhalb
derLeitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.'
Zuordnungswert nach LAGA=2Z1.1.
Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuflihren.

erdverlegte Kabel

3.5.50. 75,000 M e
Leitungsgraben herstellen. StraBenaufbruch wird
gesondert vergitet. Abgerechnet wird nach der Lange des
Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung.
Schachtdurchmesser und -abstande nach Unterlagen des
AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'bis 0,80 m'
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Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergitet.
Aushub 'zur Wiederverwendung setilich la-

gern, nachVerlegen der Leitung in Graben oberhalb
derLeitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.'

Zuordnungswert nach LAGA=2Z1.1.

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuflihren.

3.5.60. 8,000 St .
Bereitstellung eines Baugerats mit einer Gesamtlast von
mindesten 12,0 to. einschlieBlich Bedienung als
Gegengewicht fir die Plattendruckversiche der
Fremdiberwachung. Abgerechnet wird nach Anzahl der
Versuche, die die Anforderungen erfullen. Abforderung
der Leistung in Abh&ngigkeit vom Baufortschritt auf den
Unterbautragschichten.

3.5.70. 8,000 St .
Plattendruckversuche nach DIN 18134, von einer
staatlich anerkannten Materialpriifanstalt ausfiihren
lassen. Die Ergebnisse sind in dreifacher Ausfertigung
der Bauleitung zu Ubergeben. Die Ausfihrung hat im
Beisein des AG zu erfolgen. Priifpunkte werden durch den
AG auf den verschiedenen Einbauebenen Planum,
Tragschichten, etc festgelegt. Ausfihrung zusatzlich zu
den Eigeniiberwachungsprifungen.

Alle aufgrund mangelhafter Leistungen des AN
durchgefallenen Versuche werden nicht vergiitet.

Summe 3.5. Leitungsgraben
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3.6. Sicherung Bestandstrassen
3.6.10. 10,000 M s e
Gasleitung parallel zur Kabeltrasse sichern, DN 50,
erdverlegt,
in Betrieb, sichern durch Abstiitzen oder Abhangen
Anzahl der Gasleitungen: 1 Stiick
Tiefenlage unbekannt
Abgerechnet wird die aufgemessene Sicherungsstrecke.
3.6.20. 1,000 St o e
Kabelkreuzung quer mit Kabelschutzrohren, erdverlegt,
in Betrieb, sichern durch Abstlitzen oder Abhéngen,
Lange der Sicherungsstrecke bis 2m
Anzahl der Kabelschutzrohre: 1 x DN 100
Trassenoberkante ca. 0,8m unter GOK.
3.6.30. 1,000 St o e

Leitungskreuzung quer mit Abwasserleitung aus PVC bzw
PE-HD, erdverlegt, in Betrieb, sichern durch Abstitzen
oder Abhéngen, Lange der Sicherungsstrecke bis 2m
Durchmesser der Leitungen: DN 150

Hoéhenlage unbekannt

Summe 3.6. Sicherung Bestandstrassen

Summe 3. ERDARBEITEN

Druckdatum: 09.01.2019

Seite: 40 von 88



Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und Baumanagement
Niederlassung Dresden Il E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
01067 Dresden, Ostra-Allee 23

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0532304-D-1601 DWD Messfelderweiterung Flughafen Dresden
LV: 18A50491 Tiefbauarbeiten Messfelderweiterung
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
4, LEITUNGEN UND SCHACHTE
4.1, Kabelschutzrohre
Vorbemerkungen Kabelschutzrohre und -schéchte
Nebeneinander zu verlegende Kabelschutzrohre sind in
einem lichten Abstand
von 20 cm zu verlegen.
Alle Einbindungen und Anschlisse von Kabelzugrohren an
Schachtbauwerken
sind in werkseitig eingebauten Muffen wasserdicht
auszufiihren, auch wenn
nicht extra in den Positionen darauf hingewiesen wird.
Das Einbinden der Kabelzugrohre in die Anlauffelder
oder Kernbohrungen
der Kabel- bzw. Abzweigsché&chte wird nicht gesondert
vergutet.
Rohrverschnitt ist in die EP einzurechnen.
Nicht benutzte Leerrohre sind in den Schachtbauwerken
mit passenden
Stopfen zu schlieBen. Die Rohrverbindungen sind
druckwasserdicht
herzustellen.
Far alle Schachtbauwerke ist vom AN eine geprifte
Statik bei der Bauleitung
des AG in dreifacher Ausfertigung einzureichen. Die
Kosten sind in die entspre-
chenden Einheitspreise einzukalkulieren.
Fir alle neu verlegten Kabelschutzrohre ist eine
Dichtigkeitsprifung
durchzufiihren und zu dokumentieren.
Die Dokumentationsunterlagen sind der Bauleitung
dreifach zu tbergeben.
Es durfen keine 90°-Bdgen verwendet werden!
4.1.10. 1,000 M s e

STLB-Bau: 04/2018 051

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, flexibel, DN 50,
einschl. Lieferung, abgerechnet wird die verlegte Lange
des Rohrbilindels.
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4.1.20.

4.1.30.

4.1.40.

4.1.50.

4.1.60.

4.1.70.

4.1.80.

8,000 m i
STLB-Bau: 04/2018 051
Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061, MaBe DIN 16873,
geeignet fir Driicke mind. 10 bar, Nenn-AuBendurchmesser
110 mm, Wanddicke 5,3 mm, mit Steckmuffe und Dichtring,
einschl. Lieferung, abgerechnet wird die verlegte Lange
des Rohrblndels.

82,000 M e
STLB-Bau: 04/2018 051
Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061, MaBe DIN 16873,
geeignet flr Driicke mind. 10 bar, Nenn-AuBendurchmesser
110 mm, Wanddicke 5,3 mm, mit Steckmuffe und Dichtring,
einschl. Lieferung, 2 Rohre nebeneinander verlegen,
abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohrbiindels.

62,000 M
Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061, MaBe DIN 16873,
geeignet flr Driicke mind. 10 bar, Nenn-AuBendurchmesser
110 mm, Wanddicke 5,3 mm, mit Steckmuffe und Dichtring,
einschl. Lieferung, je 2 Rohre in 2 Lagen verlegen,
abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohrbiindels.

35,000 St e
STLB-Bau: 04/2018 051
Rohrbogen mit angeformter Steckmuffe, 45 Grad, aus
PVC-U DIN 8061, AuBendurchmesser 110 mm, fir
Kabelschutzrohre, einschl. Lieferung.

34,000 M3 .,
STLB-Bau: 04/2018 002
Sand, Kérnung 0/2, liefern, far Einbettung von
Kabelkanalen, profilgerecht einbauen und verdichten, in
Graben fiir Kabelkanale, Schichtdicke ber 30 bis 50 cm.

425,000 M e
STLB-Bau: 04/2018 053
Zugdraht aus verzinktem Stahl, in vorh. Leerrohr
einlegen.

225,000 M e
STLB-Bau: 04/2018 051
Markierung von Kabeltrassen mit Kabelwarnband, Farbton
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4.1.90.

4.1.100.

4.1.110.

4.1.120.

gelb, in Trassenmitte, mit Beschriftung, max. Lange der
Beschriftung 100 mm, einschl. Lieferung, verlegen 40 cm
Uber Rohr.

425,000 M e
Neu verlegte Kabelschutzrohre 110/5,3 mittels Luft auf
Dichtheit prifen und dokumentieren.

Es werden nur mangelfreie Prifungen vergutet. Prifungen
sind im Falle der Undichtigkeit nach erfolgten
Nachbesserungen zu wiederholen.

Die Dokumentationsunterlagen sind der Bauleitung
dreifach zu tbergeben.

Anschluss an Landebahnbeobachtungshaus

4,000 St e
Kernbohrungen fir den Einbau von
Wanddurchfiihrungsmuffen fir Zugrohre 110/5,3 in Wande
des Landebahnbeobachtungshauses herstellen.
Bohrgut wird Eigentum des AN. Wanddurchfihrungsmuffen
far Zugrohre 110/5,3 liefern und kraftschlissig sowie
wasserdicht in
Bohrungen einsetzen.
Muffe mit eingeklebten Dichtungsprofilen und
Rohranschlag, Muffenldnge entspricht Wanddicke.
Wanddicke ca. 20 - 35 cm, Betongtite bis C 45/55. Neu
verlegte Rohre DN 110 anschlieBen.

4,000 St

geman Position 4.1.100.

Zulage zu Anschluss 110/5,3 an
Landebahnbeobachtungshaus mittels Kernbohrung.
Kernbohrungen schrag ansetzen mit Hé6henversatz von
bis zu 50 cm.

4,000 St e,
Snap-In-System-Deckel HSI 150 V-Guard mit
Bajonettverschluss und Rohrstutzen.
Komplett mit einer Thermomuffe, zum gas- und
wasserdichten Anschluss von glatten Kabelschutzrohren &
auBBen 110 mm.
Begrenzt durch die Schutzrohrhersteller wird eine
Dichtheit bis 0,5 bar erreicht.
Fa. Hauff. oder vergleichbar
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4.1.130.

4.1.140.

4.1.150.

4.1.160.

4,000 St e
Endpackung KES-M 150-KVB zum Anschluss an
Hateflex-Spiralschlauch 14150, mittels
Manschettentechnik.
Geeignet zum Einbetonieren oder als loses
Anschlussende, zur Aufnahme von Systemdeckeln HSI 150,
Segmento oder P-Cable Dichteinséatzen.
Fa. Hauff. oder vergleichbar

Hateflex 14150 Spiralschlauch mit
Hyton-Innenbeschichtung.

Mechanisch stark belastbar, glatte Innenflache,
abriebfest, witterungsbestandig, formstabil, knickfest,
flexibel,

@ innen 150 mm, & auBen 168 mm.

Mindestlange: 1000 mm.

Fa. Hauff. oder vergleichbar

) 4,000 St e
Ubergangsmanschette KES-M 150-M110 zur Verbindung von
Hateflex-Spiralschlauch 14150 mit glatten

Kabelschutzrohren

@ auBen 110 mm, mittels Manschettentechnik.

Fa. Hauff. oder vergleichbar

4,000 St e
Ringraumdichtung HRD als geteilter Dichteinsatz mit
Wechseleinsatz und Segmentringen, aufklappbar, mit
einem oder mehreren Durchgangen.
Zum Einsetzen in vorhandene Kernbohrungen mit
Innendurchmesser 100/110mm.

Pressplatten und Bolzen rostfrei aus Edelstahl 1.4301
(V2A),

flr bis zu 4 Kabel von 8 ... 30mm Durchmesser
Fabrikat/Typ: Hauff/ HRD 100 - SG - 4/8-30

liefern und in vorhandene Kernbohrungen einsetzen -
Verbindung mit den Leerrohren herstellen.

angebotenes Fabrikat / Typ:
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4.2,

4.2.10.

Kabelschiachte

Alle Einbindungen und Anschliisse von Kabelzugrohren an
Schachtbauwerke sind in werkseitig eingebauten Muffen
wasserdicht auszufiihren, auch wenn nicht extra in den
Positionen darauf hingewiesen wird.

Das Einbinden der Kabelzugrohre in die Anlauffelder
oder Kernbohrungen der Kabel- bzw. Abzweigschéchte
wird nicht gesondert vergltet. Rohrverschnitt ist in

die EP einzurechnen.

Nicht benutzte Leerrohre sind in den Schachtbauwerken
mit passenden Stopfen zu schlieBen. Die Rohrver-
bindungen sind druckwasserdicht herzustellen.

Fur alle Schachtbauwerke ist vom AN eine geprifte
Statik bei der Bauleitung des AG in dreifacher Ausfer-
tigung einzureichen. Die Kosten sind in die entspre-
chenden Einheitspreise einzukalkulieren.

Es dirfen keine 90°-Bdgen verwendet werden!

2,000 St e,
Kabelschacht aus Stahlbeton C 35/45 zweiteiliger
Topfschacht mit Schachtkdrper und Deckenplatte,

Belastungsklasse D 400
lichte Abmessungen: I/b/h 140/80/100 cm
Einstiegs6ffnung: 700/700 mm, mittig angeordnet

Weiterhin ist werkseitig ein Erdungsband 30x3,5 mm
einzugieBen, das auBen an beiden Stirnseiten 15 cm
heraussteht.

An- und Auslauffelder mit werkseitig eingegossenen
Muffen gemaB Darstellung im Lageplan, inkl. Bodenplatte
mit profiliertem Gefalle zum Entwasserungsanschluss.
Schachtbestellung erst nach Freigabe der
Schachtwandmasken durch die Bauleitung.

Rohrscheitel der obersten Lage 50 cm unter OK Deckel.

Schacht liefern und auf eine

Sauberkeitsschicht C 12/15, d=15 cm versetzten.
Deckenplatte in Zementmaértel, MG lll, versetzen und auf
dem Schachtkdrper fixieren.

Erdungsband an die auBenliegenden Gewindebolzen auf den
Stirnseiten anschlieBen. Kabelschutzrohre anschlieBen.
Nicht belegte Muffen wasserdicht verschlieBen.
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Fir jede Schachtwand sowie die Schachtdecke ist je eine
mafBstabgerechte Maske mit allen Rohranschliissen,
BemaBungen, Lage der Abdeckung anzufertigen und der
Bauleitung rechtzeitig vor der Bestellung zur Freigabe

zu vorzulegen.

EP inkl. Planum, Sauberkeitsschicht, und
einschlieBlich Ubergabe der gepriften Statik, allem
Montagematerial und aller Nebenarbeiten.

Entwéasserungsrohr DN 100 sowie Kabelschutzrohre
anschlieBen.

Abzweigkasten reinigen und besenrein Gbergeben.

4.2.20. 2,000 St
STLB-Bau: 04/2018 051
Dreieckschachtabdeckung, Klasse D DIN 1229 und DIN EN
124, ein Deckel, fur Einstieg6ffnung 70 cm x 70 cm,
Rahmen aus Gusseisen, Deckel aus Gusseisen mit
Betonflllung, tagwasserdicht.

4.2.30. 21,000 St e
Kabelabzweigkasten aus Stahlbeton C 35/45 zweiteiliger
Topfschacht mit Schachtkérper und Deckenplatte,

Belastungsklasse A 15
lichte Abmessungen: I/b/h 65/40/80 cm
Einstiegsoffnung: 650/400 mm, mittig angeordnet

Weiterhin ist werkseitig ein Erdungsband 30x3,5 mm
einzugieBen, das auBen an beiden Stirnseiten 15 cm
heraussteht.

An- und Auslauffelder mit werkseitig eingegossenen
Muffen gemaB Darstellung im Lageplan, inkl. Bodenplatte
mit profiliertem Gefalle zum Entwasserungsanschluss.
Schachtbestellung erst nach Freigabe der
Schachtwandmasken durch die Bauleitung.

Rohrscheitel der obersten Lage 50 cm unter OK Deckel.

Schacht liefern und auf eine

Sauberkeitsschicht C 12/15, d=15cm versetzten.
Deckenplatte in Zementmaértel, MG lll, versetzen und auf
dem Schachtkdrper fixieren.

Erdungsband an die auBenliegenden Gewindebolzen auf den
Stirnseiten anschlieBen. Kabelschutzrohre anschlieen.
Nicht belegte Muffen wasserdicht verschlieBen.

Fir jede Schachtwand sowie die Schachtdecke ist je eine
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maB- stabgerechte Maske mit allen Rohranschlissen,
BemafBungen, Lage der Abdeckung anzufertigen und der
Bauleitung rechtzeitig vor der Bestellung zur Freigabe

zu vorzulegen.

EP inkl. Planum, Sauberkeitsschicht, und
einschlieBlich Ubergabe der gepriften Statik, allem
Montagematerial und aller Nebenarbeiten.

Entwésserungsrohr DN 100 sowie Kabelschutzrohre
anschlieBen.

Abzweigkasten reinigen und besenrein lbergeben.

4.2.40. 21,000 St e
STLB-Bau: 04/2018 051
Viereckschachtabdeckung, Klasse A DIN 1229 und DIN EN
124, ein Deckel, Rahmen aus Gusseisen, Deckel aus
Stahlbeton mit Gusseiseneinfassung, mit Entliiftung und
Deckeldichtung.

4.2.50. 23,000 St e
Fir jede Kabelschachtwand ist eine maBstabsgerechte
(Rohr-) Maske anzufertigen und der Bauleitung
rechtzeitig vor Bestellung zur Freigabe vorzulegen. Die
Masken sind entsprechend den herstellerspezifischen
Fertigungsmaglich- keiten zu erstellen und miissen neben
den allgemeinen Dingen
insbesondere Informationen tber Durchmesser, Anzahl und
Anordnung der Rohrmuffen sowie aller Eibnauten mit
voll- standiger BemaBung enthalten.

Nach Lieferung und Einbau der Schachte sind die Masken
der Bauleitung zweifach auf Papier und aus Datentrager
zu Ubergeben.

Summe 4.2. Kabelschachte
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4.3.

4.3.10.

4.3.20.

4.3.30.

Erdung

Alle Einzelteile der Erdungsanlage sind einschlieBlich

der Verbindungselemente in Abschnitten nach DIN 48 831
auf ordnungsgemaBe Funktion hin zu prifen. Die
Prifergebnisse sind zu dokumentieren und dem AG in
dreifacher Ausflhrung zu Ubergeben. Diese Leistung ist
in die EP einzurechnen.

Es sind ausschlieBlich Band- und Rundstahl sowie
Verbindungselemente aus Edelstahl, Werkstoff V4A, zu
verwenden.

150,000 M e
Erdungsrundstahl aus V4A Edelstahl, liefern,
schneiden, biegen und im Leerrohrgraben auf der
Sandeinschlammung sowie im Bereich von Kabelschéchten
verlegen.

Verlegung zwischen den Kabelschéchten; Verbindungen
zwischen Erdungsrundstahl und Schachtbolzen herstellen.
Erdungsstahl um Kabelschachte herumfliihren

Erforderliche StoBverbindungen sind einzurechnen.

Verschnitt geht in Eigentum AN dber.

24,000 St e
V4A-Anschlussfahne, 2m, flexibel
vom Erder zu den Erdungspunkten der jeweiligen
Standorte bzw.
Potentialausgleich, Edelstahl-Runddraht d = 10mm,
montieren und 2m Leitungslange je Anschluss vorhalten

liefern und betriebsbereit montieren

9,000 M e,
Tiefenerder, mehrteilig, aus Edelstahl V4A liefern und
in unbefestigten Flachen, Homogenbereiche 1 - 3,
einbringen.

Tiefenerder, Durchmesser 20 mm, Gesamtlange mind. 3 m,
einschlieBlich Schlagkopf, Schlagspitze,

Anschlussschelle liefern und in den Boden einbringen

und betriebsfertig montieren, Widerstand messen und
protokollieren, Anschluss des Banderders vornehmen.

Das Protokoll ist in zweifacher Ausfiihrung an den AG zu
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4.3.40. 50,000 St i e

Strahlenerder mittels Kreuz- und
Dreifach-Klemmverbindungen an Kreuzungen und
Anschlissen mit bestehenden oder neu verlegten
Erdungsleitern verbinden.

EP einschlieBlich Lieferung der erforderlichen
Verbindungsmaterialien

4.3.50. 1,000 St
Erdungswiderstand von Teilsystemen messen und
dokumentieren.

Messtellen werden vom AG festgelegt. EP einschlieBlich
Trennen und Verbinden der Erdungsteilsysteme an den
installierten Trennstellen.

Summe 4.3. Erdung
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4.4.

4.4.10.

4.4.20.

4.4.30.

4.4.40.

4.4.50.

4.4.60.

Kabelschachtentwéasserung

87,000 M e
STLB-Bau: 04/2018 009
Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN 19534-3 und/oder DIN
EN 1401-1, homogenes Vollwandrohr, fiir Regenwasser, DN
100, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren
Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Sand.

15,000 m e
STLB-Bau: 04/2018 009
Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN 19534-3 und/oder DIN
EN 1401-1, homogenes Vollwandrohr, fir Regenwasser, DN
200, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren
Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Sand.

15,000 St .o
STLB-Bau: 04/2018 009
Bogen KGB, Formstiick aus PVC-U DIN 19534-3 und/oder DIN
EN 1401-1, 45 Grad, DN 100, Anschluss an PVC-U-Rohr DIN
19534-3 und/oder DIN EN 1401-1.

3,000 St
STLB-Bau: 04/2018 009
Bogen KGB, Formstiick aus PVC-U DIN 19534-3 und/oder DIN
EN 1401-1, 45 Grad, DN 200, Anschluss an PVC-U-Rohr DIN
19534-3 und/oder DIN EN 1401-1.

15,000 St .o,
STLB-Bau: 04/2018 009
Abzweig KGEA, Formstiick aus PVC-U, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, 45 Grad, DN 100, 2. DN
100, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN 19534-3 und/oder DIN
EN 1401-1.

1,000 St e,
STLB-Bau: 04/2018 009
Abzweig KGEA, Formstiick aus PVC-U, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, 87 Grad, DN 100, 2. DN
100, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN 19534-3 und/oder DIN
EN 1401-1.
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4.4.70.

4.4.80.

4.4.90.

4.4.100.

1,000 St
STLB-Bau: 04/2018 009
Anschluss von Abwasserkanal aus PVC-U, DN 100, an vorh.
Schacht/Bauwerk aus Beton, einschl. Herstellen der
Anschlussoéffnung, der Dichtungsarbeiten und des
Anschlussgerinnes, Anschlusswinkel 90 Grad, vorh.
Anlage ist in Betrieb.

1,000 St e,
STLB-Bau: 04/2018 009
Anschluss von Abwasserkanal aus PVC-U, DN 200, an vorh.
Schacht/Bauwerk aus Beton, einschl. Herstellen der
Anschlusséffnung, der Dichtungsarbeiten und des
Anschlussgerinnes, Anschlusswinkel 90 Grad, vorh.
Anlage ist in Betrieb.

102,000 M e
Eingebaute Rohre DN 100 bis 200 nach DIN EN 1610 auf
Dicht- heit prufen, ein- schlieBlich Dokumentation,
Wasserbeschaffung in Tankwagen, schadloser Beseitgung
des Wassers und aller Nebenarbeiten.

Es werden nur mangelfreie Prifungen vergutet. Prifungen
sind im Falle der Undichtigkeit nach erfolgten
Nachbesserungen zu wiederholen.

Die Dokumentation ist der Bauleitung dreifach zu
Ubergeben.

1,000 St e,

STLB-Bau: 04/2018 009

Kontrollschacht, nicht begehbar, als Reinigungs- und

Inspektionséffnung, DIN EN 13598-2, Ausfiihrung Schacht

in Einzelbauteilen, Schachtrohr aus PVC-U, DN 400,

Teleskoprohr aus PVC-U, DN 300, Berme in Kdmpferhdhe,

lichte Schachttiefe Gber 1,5 bis 1,75 m,

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), fiir Rohre aus PVC-U, DN

200, Anschluss fir Steckmuffe, mit 3 Zulaufanschliissen,

Seitenzulauf fir Rohr aus PVC-U, DN 100,
Winkel '90' Grad, Anschluss fiir Steckmuffe,
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,

2. Seitenzulauf fir Rohre aus PVC-U, DN 100,
Winkel '180' Grad, Anschluss flir Steckmuffe,
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,
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4.4.110.

4.4.120.

4.4.130.

3. Seitenzulauf fir Rohre aus PVC-U, DN 100,
Winkel '270' Grad, Anschluss fir Steckmuffe,
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring.

1,000 St e,

STLB-Bau: 04/2018 009

Kontrollschacht, nicht begehbar, als Reinigungs- und

Inspektionsdffnung, DIN EN 13598-2, Ausfihrung Schacht

in Einzelbauteilen, Schachtrohr aus PVC-U, DN 400,

Teleskoprohr aus PVC-U, DN 300, Berme in Kdmpferhdhe,

lichte Schachttiefe bis 1,5 m,

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), fiir Rohre aus PVC-U, DN

100, Anschluss fir Steckmuffe, mit 2 Zulaufanschliissen,

Seitenzulauf fir Rohr aus PVC-U, DN 100,
Winkel '90' Grad, Anschluss fiir Steckmuffe,
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,

2. Seitenzulauf fir Rohre aus PVC-U, DN 100,
Winkel '240' Grad, Anschluss flir Steckmuffe,
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring.

1,000 St

STLB-Bau: 04/2018 009

Kontrollschacht, nicht begehbar, als Reinigungs- und

Inspektionsdffnung, DIN EN 13598-2, Ausfihrung Schacht

in Einzelbauteilen, Schachtrohr aus PVC-U, DN 400,

Teleskoprohr aus PVC-U, DN 300, Berme in Kdmpferhdhe,

lichte Schachttiefe Gber 1,5 bis 1,75 m,

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), fiir Rohre aus PVC-U, DN

100, Anschluss fiir Steckmuffe, mit einem

Zulaufanschluss,

Seitenzulauf fir Rohr aus PVC-U, DN 100,

Winkel '270' Grad, Anschluss fiir Steckmuffe,

Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring.

1,000 St .

STLB-Bau: 04/2018 009

Kontrollschacht, nicht begehbar, als Reinigungs- und

Inspektionséffnung, DIN EN 13598-2, Ausfiihrung Schacht

in Einzelbauteilen, Schachtrohr aus PVC-U, DN 400,

Teleskoprohr aus PVC-U, DN 300, Berme in Kdmpferhdhe,

lichte Schachttiefe bis 1,5 m,

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), fir Rohre aus PVC-U, DN

100, Anschluss fir Steckmuffe, mit 2 Zulaufanschliissen,

Seitenzulauf fir Rohr aus PVC-U, DN 100,
Winkel '90' Grad, Anschluss f(ir Steckmuffe,
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,
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4.4.140.

4.4.150.

4.4.160.

4.4.170.

2. Seitenzulauf fir Rohre aus PVC-U, DN 100,
Winkel '225' Grad, Anschluss fir Steckmuffe,
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring.

1,000 St e,

STLB-Bau: 04/2018 009

Kontrollschacht, nicht begehbar, als Reinigungs- und

Inspektionsdffnung, DIN EN 13598-2, Ausfihrung Schacht

in Einzelbauteilen, Schachtrohr aus PVC-U, DN 400,

Teleskoprohr aus PVC-U, DN 300, Berme in Kdmpferhdhe,

lichte Schachttiefe bis 1,5 m,

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), fiir Rohre aus PVC-U, DN

100, Anschluss fir Steckmuffe, mit 2 Zulaufanschliissen,

Seitenzulauf fir Rohr aus PVC-U, DN 100,
Winkel '135' Grad, Anschluss fiir Steckmuffe,
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,

2. Seitenzulauf fir Rohre aus PVC-U, DN 100,
Winkel '225' Grad, Anschluss flir Steckmuffe,
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring.

1,000 St e,

STLB-Bau: 04/2018 009

Kontrollschacht, nicht begehbar, als Reinigungs- und

Inspektionsdffnung, DIN EN 13598-2, Ausfihrung Schacht

in Einzelbauteilen, Schachtrohr aus PVC-U, DN 400,

Teleskoprohr aus PVC-U, DN 300, Berme in Kdmpferhdhe,

lichte Schachttiefe bis 1,5 m,

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), fiir Rohre aus PVC-U, DN

100, Anschluss fir Steckmuffe, mit 2 Zulaufanschliissen,

Seitenzulauf fir Rohr aus PVC-U, DN 100,
Winkel '135' Grad, Anschluss flir Steckmuffe,
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,

2. Seitenzulauf fir Rohre aus PVC-U, DN 100,
Winkel '180' Grad, Anschluss flir Steckmuffe,
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring.

6,000 St e
STLB-Bau: 04/2018 009
Schachtabdeckung, Klasse A 15 DIN EN 124-1, Durchmesser
der Schachtéffnung 300 mm, Abdeckung rund, aus
Gusseisen mit Beton DIN EN 124-2, héhengerecht in
WW-Schachtkopfmdrtel DIN 19573 setzen.

6,000 St e
Neu hergestellte Bauwerke auf Dichtheit prifen,
einschlieBlich Dokumentation, Wasserbeschaffung in
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Tankwagen und aller Nebenarbeiten. Es werden nur
mangelfreie Prifungen vergltet. Prifungen sind im Falle
der Undichtigkeit nach erfolgten Nach- besserungen zu
wiederholen.

Abrechnung nach verbrauchter Wassermenge.

Summe 4.4. Kabelschachtentwasserung

Summe 4. LEITUNGEN UND SCHACHTE
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5.1.

5.1.10.

5.1.20.

OBERBAU UND FUNDAMENTE

Schichten ohne Bindemittel

Tragschichten ohne Bindemittel

Die einzubauenden Materialien miissen den TL G SoB-StB
und den ZTV SoB-StB entsprechen.

Recyclingbaustoffe und industrielle Nebenprodukte

darfen nicht verwendet werden.

Die Oberflache der jeweiligen Schicht ist gemas ZTV
SoB-StB zu planieren, eine gesonderte Vergiitung
erfolgt nicht.

Die Eignung der Materialien ist nachzuweisen. Der AG
behélt sich vor, Kontrollprifungen der eingebauten
Materialien durchzufiihren.

Nicht den Richtlinien entsprechende Stoffe werden auf
Kosten des AN ausgetauscht.

Die Ergebnisse der Eignungsprifungen fir das zum Einbau
vorgesehene Material sind dem AG rechtzeitig vor dem
Einbau vorzulegen.

Mit der Anlieferung bzw. dem Einbau darf erst nach
schriftlicher Zustimmung durch den AG begonnen werden.

Mehraufwand an Einbauten und Randbereichen ist in die
Einheitspreise einzurechnen.

Hinsichtlich des Geréateeinsatzes ist die teilweise

geringe Uberdeckung der Rohrleitungen zu
berlcksichtigen.

30,000 m2 ..

STLB-Bau: 04/2018 080

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO
12 Bk1,8, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 120 MPa,
aus Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, Kérnung
0/45, Schichtdicke 25 cm, Einbau in Teilflachen,
abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

75,000 M2 e,

STLB-Bau: 04/2018 080

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO
12 Bk1,8, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 80 MPa,
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aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschicht, Kérnung
0/32, Schichtdicke 48 cm, abgerechnet wird nach
Auftragprofilen.

Auffillung der Baugruben fir Fundamente und
Kabelschéachte zur frostfreien Griindung.

Material ist lagenweise einzubauen und zu verdichten.
Hinterflllung der Arbeitsrdume ist in EP einzurechnen
und wird nicht gesondert vergiitet.

Abgerechnet uber Fundament- bzw Schachtauflagerfléache.

5.1.30. 5,000 M3 .
STLB-Bau: 04/2018 002
Frostschutzschicht in Baugruben, Fullstoff,
profilgerecht einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,97, Schichtdicke Uber 20 bis 25 cm,
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,
Kies-Sand-Gemisch, Kérnung 0/32, liefern.

5.1.40. 22,000 M3 .,
STLB-Bau: 04/2018 002
Frostschutzschicht in Baugruben, Fillstoff,
profilgerecht einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,97, Schichtdicke Uber 25 bis 30 cm,
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,
Kies-Sand-Gemisch, Kérnung 0/32, liefern.

5.1.50. 5,000 M3 i
STLB-Bau: 04/2018 002
Frostschutzschicht in Baugruben, Fullstoff,
profilgerecht einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,97, Schichtdicke Uber 30 bis 50 cm,
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,
Kies-Sand-Gemisch, Kérnung 0/32, liefern.

5.1.60. 8,000 M3 ...
STLB-Bau: 04/2018 002
Frostschutzschicht in Baugruben, Fillstoff,
profilgerecht einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,97, Schichtdicke Uber 50 bis 80 cm,
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,
Kies-Sand-Gemisch, Kérnung 0/32, liefern.
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Summe 5.1. Schichten ohne Bindemittel s
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5.2 Plattenbefestigung
Plattenbefestigungen
5.2.10. 30,000 M2 s e
StL-Nr. 17.115/201.92.91.99
Plattenbelag mit Platten aus Beton einschlieBlich han-
delstblicher Erganzungsplatten herstellen. AuBBere Be-
schaffenheit (Oberflache und Farbgestaltung) der Plat-
ten, Trassierung des Plattenbelages und Verlegung der
Platten im Kurvenbereich nach Unterlagen des AG.
In 'Zuwegung Wettergarten'
Einzelflachen Gber 2 bis 10 m2.
Format fir Rastermal '50/50/5'
Platten rechtwinklig zum Rand verlegen.
Bettung '4 cm Spilitt'
Fuge 'verfiillen mit trockenem Zementmértel, MV 1:2'
5.2.20. 48,000 St i
StL-Nr. 17.115/226.11.00
Anpassung des Plattenbelages an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
EinzelgrdBe der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,5 m2.
Ausfihrung mit Platten des Plattenbelages. Das Zuarbei-
ten der Platten ist einzurechnen.
5.2.30. 115,000 M s e
StL-Nr. 17.115/310.99.00.01.99
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein '100 x 25x 8
Gerader Stein.
Ruckenstitze 'C 12/15, D 15¢cm '
Fundamentbeton '20 cm bis Unterkante Bord '
5.2.40. 13,000 m e

Einfassung Erdbodenmessfeld

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, MafBe DIN 483, Form TB
5/25/100, Farbton grau, Witterungswiderstand A,
Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament
und 2-seitiger Riickenstiitze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 15 cm, Breite der Riickenstiitze 28 cm,
ausfihren, Lange mind. 250 mm,

Druckdatum: 09.01.2019

Seite: 59 von 88



Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und Baumanagement
Niederlassung Dresden Il E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
01067 Dresden, Ostra-Allee 23

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0532304-D-1601 DWD Messfelderweiterung Flughafen Dresden

LV: 18A50491 Tiefbauarbeiten Messfelderweiterung

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

5.2.50. 35,000 St e e

Bordsteinpassstlck herstellen, Betonbordstein, DIN EN
1340, MaBe DIN 483, Form TB 8/100.

Summe 5.2. Plattenbefestigung
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5.3.

5.3.10.

5.3.20.

Fundamente

2,000 St e
Standort-Nr.: 1 (Lufttemperatur, Luftfeuchte), und 41
(Lufttemperatur, Luftfeuchte)
Blockfundament 0,5m x 0,5m x 0,3m herstellen
Die Fundamentoberflache liegt 0,1m unter der
Gelandeoberflache und wird von der Rasenflache
Uberdeckt.
Detail 2 MERW 01

Fundament aus Beton C 30/37, XM1, XF3, XA3, XC4 liefern
und auf zuvor hergestellter Sauberkeitsschicht aus C
8/10, Dicke 15 cm, versetzen.

Erdungsanschlussbolzen und Befestigungsmaterialien fir
FlBe des Messgerates

Das Rohr ist von einer Stirnseite im Bogen an die
Oberflache vor dem Fundament zu fiihren und an
entsprechender Vorrichtung anzuschlieBen. Ausbildung
des Bogens mit 2 45°-Stlicken.

Unterhalb der Sauberkeitsschicht ist eine
Frostschutzschicht bzw.seitliche Polsterschicht
einzubauen (separate Position).

Fundament als Fertigteil mit konstruktiver Bewehrung,
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
ausgenommen Meerwasser XD1,

Uberlappung Sauberkeitsschicht Fundament: 20 cm
(allseitig)

Anschluss der Erdungsleitungen an die vorgeristeten
Erdungslaschen des Fundamentes.

EP inkl. Bodenaushub, Homogenbereiche 1-2, Planum und
Sauberkeitsschicht und Restraumverfiillungen,
Verdichtung sowie allen erforderlichen Berechnungen und
Materialien.

2,000 St
Standort-Nr.: 2, (Erdbodentemperatur) 11/12 (Reserve)
Blockfundament 0,5m x 0,5m x 0,3m herstellen (Anzahl:
2X)
Fundamentoberflache 0,08m (ber der Gelandeoberflache
Detail 2 MERW 01

Fundament aus Beton C 30/37, XM1, XF3, XA3, XC4 liefern
und auf zuvor hergestellter Sauberkeitsschicht aus C
8/10, Dicke 15 cm, versetzen.

Druckdatum: 09.01.2019

Seite: 61 von 88



Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und Baumanagement
Niederlassung Dresden Il E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
01067 Dresden, Ostra-Allee 23

Leistungsverzeichnis

Projekt: 0532304-D-1601 DWD Messfelderweiterung Flughafen Dresden

LV: 18A50491 Tiefbauarbeiten Messfelderweiterung

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Erdungsanschlussbolzen und Befestigungsmaterialien fur
FiBe des Messgerates

In das Fundament ist ein Leerrohr DN 110/5,3 mm
einschl. Muffen einzusetzen. Das Rohr ist von einer
Stirnseite im Bogen an die Oberflache durch das
Fundament zu fihren. Ausbildung des Bogens mit 2
45°-Stlcken.

Uberstand des Rohres tGber Fundament ca. 3 cm

Unterhalb der Sauberkeitsschicht ist eine
Frostschutzschicht bzw.seitliche Polsterschicht
einzubauen (separate Position).

Fundament als Fertigteil mit konstruktiver Bewehrung,
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
ausgenommen Meerwasser XD1,

Uberlappung Sauberkeitsschicht Fundament: 20 cm
(allseitig)

Im Fundament einbetonierte Kabelschutzrohre mit den
Schutzrohren aus dem Kabelschacht verbinden.
Anschluss der Erdungsleitungen an die vorgerlsteten
Erdungslaschen des Fundamentes.

EP inkl. Bodenaushub, Homogenbereiche 1-2, Planum und
Sauberkeitsschicht und Restraumverfillungen,
Verdichtung sowie allen erforderlichen Berechnungen und
Materialien.

5.3.30. 1,000 St
Standort-Nr.: 8, (Wolkenh6henmesser)
Blockfundament 0,75m x 0,66 x 0,8m herstellen
Fundamentoberflache 0,03m Uber der Geldndeoberflache
Detail 3 MERW 01

Fundament aus Beton C 30/37, XM1, XF3, XA3, XC4 liefern
und auf zuvor hergestellter Sauberkeitsschicht aus C
8/10, Dicke 15 cm, versetzen.

Erdungsanschlussbolzen und Befestigungsmaterialien fir
FUBe des Messgerates

In das Fundament ist ein Leerrohr DN 110/5,3 mm
einschl. Muffen einzusetzen. Das Rohr ist von einer
Stirnseite im Bogen an die Oberflache durch das
Fundament zu fihren. Ausbildung des Bogens mit 2
45°-Stiicken.

Uberstand des Rohres lber Fundament ca. 3 cm

Unterhalb der Sauberkeitsschicht ist eine
Frostschutzschicht bzw.seitliche Polsterschicht
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einzubauen (separate Position).

Fundament als Fertigteil mit konstruktiver Bewehrung,
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
ausgenommen Meerwasser XD1,

Uberlappung Sauberkeitsschicht Fundament: 10 cm
(allseitig)

Im Fundament einbetonierte Kabelschutzrohre mit den
Schutzrohren aus dem Kabelschacht verbinden.
Anschluss der Erdungsleitungen an die vorgerlsteten
Erdungslaschen des Fundamentes.

EP inkl. Bodenaushub, Homogenbereiche 1-2, Planum und
Sauberkeitsschicht und Restraumverfillungen,
Verdichtung sowie allen erforderlichen Berechnungen und
Materialien.

5.3.40. 12,000 St e
Standort-Nr.: 4, (Niederschlagswasser) 5 (Sichtweite),
9 (Wetterzu-stand), 10 (Schneehdhe) , 14 (Reserve), 16
(Niederschlagsdauer), 42 (Erweiterung Flug- MET
Sensorik), 44 (Hageldetektor), 45 (PWS), 45a (PWS), 46
(Eisdetektor), 46a (Eisdetektor)
Blockfundament/ Universalstandorte 0,75m x 0,66m x 0,8
m
Fundamentoberflache 0,03m Uber der Geldndeoberflache
Detail 4 MERW 01

Fundament aus Beton C 30/37, XM1, XF3, XAS3, XC4 liefern
und auf zuvor hergestellter Sauberkeitsschicht aus C
8/10, Dicke 15 cm, versetzen.

Erdungsanschlussbolzen und Befestigungsmaterialien fur
FlBe des Messgerates

In das Fundament ist ein Leerrohr DN 110/5,3 mm
einschl. Muffen einzusetzen. Das Rohr ist von unten im
Bogen an die Oberflache durch das Fundament zu fiihren.
Ausbildung des Bogens mit 2 45°-Stlicken.

Uberstand des Rohres lber Fundament ca. 3 cm

Unterhalb der Sauberkeitsschicht ist eine
Frostschutzschicht bzw.seitliche Polsterschicht
einzubauen (separate Position).

Fundament als Fertigteil mit konstruktiver Bewehrung,
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
ausgenommen Meerwasser XD1,

Uberlappung Sauberkeitsschicht Fundament: 10 cm
(allseitig)
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Im Fundament einbetonierte Kabelschutzrohre mit den
Schutzrohren aus dem Kabelschacht verbinden.

Anschluss der Erdungsleitungen an die vorgerlsteten
Erdungslaschen des Fundamentes. Runerder aus Edelstahl
mindestens 0,4m Uberstand (iber OK Fundament.

EP inkl. Bodenaushub, Homogenbereiche 1-2, Planum und
Sauberkeitsschicht und Restraumverfiillungen,
Verdichtung sowie allen erforderlichen Berechnungen und
Materialien.

5.3.50. 1,000 St
Standort-Nr.: 15 (Erweiterte Strahlungsmessung)
Blockfundament 0,6m x 0,4m x0,3m
Fundamentoberflache 0,03m Uber der Geldndeoberflache
Detail 6 MERW 01

Fundament aus Beton C 30/37, XM1, XF3, XAS3, XC4 liefern
und auf zuvor hergestellter Sauberkeitsschicht aus C
8/10, Dicke 15 cm, versetzen.

Erdungsanschlussbolzen und Befestigungsmaterialien fur
FiBe des Messgerates

In das Fundament ist ein Leerrohr DN 110/5,3 mm
einschl. Muffen einzusetzen. Das Rohr ist von unten im
Bogen an die Oberflache durch das Fundament zu fiihren.
Ausbildung des Bogens mit 2 45°-Stlicken.

Uberstand des Rohres lber Fundament ca. 3 cm

Unterhalb der Sauberkeitsschicht ist eine
Frostschutzschicht bzw.seitliche Polsterschicht
einzubauen (separate Position).

Fundament als Fertigteil mit konstruktiver Bewehrung,
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
ausgenommen Meerwasser XD1,

Uberlappung Sauberkeitsschicht Fundament: 10 cm
(allseitig)

Im Fundament einbetonierte Kabelschutzrohre mit den
Schutzrohren aus dem Kabelschacht verbinden.
Anschluss der Erdungsleitungen an die vorgeristeten
Erdungslaschen des Fundamentes.

EP inkl. Bodenaushub, Homogenbereiche 1-2, Planum und
Sauberkeitsschicht und Restraumverfiillungen,
Verdichtung sowie allen erforderlichen Berechnungen und
Materialien.
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5.3.60. 1,000 St e e

Standort-Nr.: 15 (Erweiterte Strahlungsmessung)
Blockfundament 0,6m x 0,4m x0,3m
Fundamentoberflache 0,03m Uber der Gelandeoberflache
Detail 6 MERW 01

Fundament aus Beton C 30/37, XM1, XF3, XAS3, XC4 liefern
und auf zuvor hergestellter Sauberkeitsschicht aus C
8/10, Dicke 15 cm, versetzen.

Erdungsanschlussbolzen und Befestigungsmaterialien fur
FUBe des Messgerates

Unterhalb der Sauberkeitsschicht ist eine
Frostschutzschicht bzw.seitliche Polsterschicht
einzubauen (separate Position).

Fundament als Fertigteil mit konstruktiver Bewehrung,
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
ausgenommen Meerwasser XD1,

Uberlappung Sauberkeitsschicht Fundament: 10 cm
(allseitig)

Anschluss der Erdungsleitungen an die vorgerlsteten
Erdungslaschen des Fundamentes.

EP inkl. Bodenaushub, Homogenbereiche 1-2, Planum und
Sauberkeitsschicht und Restraumverfillungen,
Verdichtung sowie allen erforderlichen Berechnungen und
Materialien.

5.3.70. 2,000 St e
Standort-Nr.: 28 (Fernmeldekabelverteiler), 29
(Netzkabelverteiler)
Fundamentplatte 1,2m x 0,5m x 0,1m fir KVz
Fundamentoberflache 0,56m unter der Geldndeoberflache
Detail 5 MERW 01

Fundament aus Beton C 30/37, XM1, XF3, XAS3, XC4 liefern
und auf zuvor hergestellter Sauberkeitsschicht aus C
8/10, Dicke 15 cm, versetzen.

Erdungsanschlussbolzen und Befestigungsmaterialien fur
FlBe der Verteilerkasten

Unterhalb der Sauberkeitsschicht ist eine
Frostschutzschicht bzw.seitliche Polsterschicht
einzubauen (separate Position).

Fundament als Fertigteil mit konstruktiver Bewehrung,
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Normalbeton C 30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
ausgenommen Meerwasser XD1,

Uberlappung Sauberkeitsschicht Fundament: 10 cm
(allseitig)

Anschluss der Erdungsleitungen an die vorgeristeten
Erdungslaschen des Fundamentes.

EP inkl. Bodenaushub, Homogenbereiche 1-2, Planum und
Sauberkeitsschicht und Restraumverfiillungen,
Verdichtung sowie allen erforderlichen Berechnungen und
Materialien.

5.3.80. 1,000 St s
Standort-Nr.: 43
Blockfundament fir 6m GFK-Geratemast
0,75m x 0,66m x 0,8m
Detail 7 MERW 01

Fundament aus Beton C 30/37, XM1, XF3, XAS3, XC4 liefern
und auf zuvor hergestellter Sauberkeitsschicht aus C
8/10, Dicke 15 cm, versetzen.

Erdungsanschlussbolzen und Befestigungsmaterialien fur
FiBe des Messgerates

In das Fundament ist ein Leerrohr DN 110/5,3 mm
einschl. Muffen einzusetzen. Das Rohr ist von einer
Stirnseite im Bogen an die Oberflache durch das
Fundament zu fihren. Ausbildung des Bogens mit 2
45°-Stlcken.

Uberstand des Rohres tGber Fundament ca. 3 cm

Unterhalb der Sauberkeitsschicht ist eine
Frostschutzschicht bzw.seitliche Polsterschicht
einzubauen (separate Position).

Fundament als Fertigteil mit konstruktiver Bewehrung,
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
ausgenommen Meerwasser XD1,

Uberlappung Sauberkeitsschicht Fundament: 10 cm
(allseitig)

Im Fundament einbetonierte Kabelschutzrohre mit den
Schutzrohren aus dem Kabelschacht verbinden.
Anschluss der Erdungsleitungen an die vorgerlsteten
Erdungslaschen des Fundamentes.

EP inkl. Bodenaushub, Homogenbereiche 1-2, Planum und
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Sauberkeitsschicht und Restraumverfiillungen,
Verdichtung sowie allen erforderlichen Berechnungen und
Materialien.

5.3.90. 15,000 m s
Standort-Nr.: 2
Einfassung Messfeld
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, MaBe DIN 483, Form TB
5/25/100, Farbton grau, Witterungswiderstand A,
Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament
und 2-seitiger Riickenstitze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 15 cm, Breite der Riickenstitze 15 cm,
ausfihren, Lange mind. 250 mm,
Einfassung / Erdbodentemperatur-Messfeld 4m x 2,6m
herstellen
Die Einfassung des Erdbodentemperatur-Messfeldes ist
geman Detail mit Betonborden T5/25/100 auszufiihren.Die
Oberkante der Einfassung soll 3cm Uber der umgebenden
Gelandeoberflache abschlieBen.
Bei dem Herstellen der Fléche ist zu vermeiden, dass
der Boden im Innenbereich des Erdbodenmessfeldes
verdichtet oder umgewalzt wird.
Die notwendigen Erdarbeiten fiir die Montagegrube und
fur die Einfassung des Erdbo-denmessfeldes sind mit
einem Minibagger oder in Handschachtung auszufihren.

EP inkl. Bodenaushub, in Homogenbereichen, Planum und
Sauberkeitsschicht und Restraumverfiillungen,
Verdichtung sowie allen erforderlichen Berechnungen und
Materialien.

Detail 8 MERW 01

Hersteller/Typ '

vom Bieter einzutragen.

5.3.100. 7,000 St e
Fundamente flr Beleuchtungspoller;
Durchmesser: 0,3m , Tiefe 0,5m

Fundament aus Beton C 30/37, XM1, XF3, XAS3, XC4 liefern
und auf zuvor hergestellter Sauberkeitsschicht aus C
8/10, Dicke 15 cm, versetzen.

Fundament als Fertigteil mit konstruktiver Bewehrung,
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
ausgenommen Meerwasser XD1,
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Uberlappung Sauberkeitsschicht Fundament: 10 cm
(allseitig)

Anschluss der Erdungsleitungen an die vorgerlsteten
Erdungslaschen des Fundamentes.

EP inkl. Bodenaushub, Homogenbereiche 1-2, Planum und
Sauberkeitsschicht und Restraumverfillungen,
Verdichtung sowie allen erforderlichen Berechnungen und

Materialien.
Summe 5.3. Fundamente @ e
Summe 5. OBERBAU UND FUNDAMENTE = = ceeeeerseeeeee
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6. EINFRIEDUNG
6.1. Einfriedung
6.1.10. 20,000 M e e
STLB-Bau: 04/2018 003
Heckengehdlz roden, zusammenhangender Bestand,
Bewuchsbreite tiber 50 bis 100 cm, Bewuchshéhe iber 200
bis 300 cm.
6.1.20. 20,000 M e e
Zuvor gerodetes Heckengehdlz aufnehmen und Entsorgung
nach Wahl zufthren.
Material geht in Eigentum AN Uber.
6.1.30. 25,000 St e e
Nach Verlegung der Kabeltrasse, zuvor gerodete Flache
mit entsprechendem Heckengehdlz neu bepflanzen.
PflanzengréBe ca 0,75m.
EP inkl. Anlieferung und Einpflaunzung der Gehdlze,
sowie Vorbereitung der entsprechenden Flache.
Absperrung
6.1.40. 100,000 M oo e

Abkettung der Messfeldes herstellen.
Abkettung bestehend aus:

Pfosten aus tiefenimpragniertem Hartholz, Hohe Uber
Gelande 50 - 70 cm, (63 cm) rund, mit Ose zum
Einhangen/Durchfiihren eines Kunststoffseiles.

Abkettungsseil aus Kunststoff, Farbgebung abwechselnd
signalrot/weiB.

Pfosten in Boden einrammen, Pfosten montieren und Seil
befestigen.

Pfostenabstand maximal 5,0 m.

Kunststoffseile, Durchmesser: ca. 20 mm
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Leistung einschlieBlich aller Materialien und
Erdarbeiten zur Griindung der Pfosten

Summe 6.1. Einfriedung

Summe 6. EINFRIEDUNG
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7. CEILOMETER STANDORTE
7.1. Abbruch- und Bodenarbeiten
7.1.10. 16,000 M2 i e
StL-Nr. 17.806/102
Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag min. 15 cm tief
bearbeiten und so zerkleinern, dass keine Stlicke Uber
0,05 m2 verbleiben.
7.1.20. 1,000 M3 o e
StL-Nr. 17.806/109.00.91.99
Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmaBig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mahen einer Decksaat wer-
den gesondert vergitet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Dicke 'i. M. 15 cm’
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.
Lagerflachen 'seitlich gelagert '
7.1.30. 1,500 M3 o
Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen
und abfahren.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Dicke des Abtrages i.M 15 cm.
Material geht in Eigentum AN Uber.
7.1.40. 8,000 M3 s e
Als Zulage, Oberboden abtragen, laden, transportieren
und entsorgen.
Dicke der Andeckung bis 50cm
7.1.50. 1,000 M3 i e
Seitlich gelagerten Oberboden profilgerecht andecken.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Andeckung 'auf Abtragsflachen der Leitungsgréaben’
Einbau 'bindig mit umliegendem Gelande'
Dicke der Andeckung i.M. 15 cm.
7.1.60. 6,000 M2 s s

Nach dem Einbau des Oberbodens, diesen auflockern
und mittels Nassansaat begriinen.

Mit Oberboden angedeckte Flachen auflockern, von
Steinen, Holz und Abfallen sdubern und begriinen.
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Regelsaatgutmischung, Landschaftsrasen, Saatgutmenge 20
g/m2, liefern und in einem Arbeitsgang gleichmaBig
maschinell ausbringen.

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (Bewésserung,
Mahd) bis zur vollstdndigen Begriinung einschlieBlich
Dingung mit 20 g/m? Volldlinger sind
einzurechnen.Rasenschnitt ist zu beseitigen.
Saatgutmischung Landschaftsrasen, Saatgutmenge 20 g/m>2:

Zusammensetzung Sorten

Agrostis cappllaris: 5%

Sorten: DENSO, HERIOT, BARDOT

Festuca ovina duriscula: 10%

Sorten: PAMELA, PINTO, SERRA, SPARTAN
Festuca ovina vulgaris 10 %

Sorte: QUATRO

Festuca ovina tenuifolia: 15 %

Sorte: BAROK

Festuca rubra commutata: 25 %

Sorten: MELDQY, OLIVIA, SILK, TROPHY, WALDORF
Festuca rubra rubra: 10 %

Sorten: ANISET, CAMILLA, GENTIL

Festuca rubra trichophylla: 10 %

Sorten: BARCROWN, CEZANNE, SMIRBNA, SYMPHONY

Lolium perenne: 5%

Sorten: GREENSTAR, HENRIETTA, LORETTA, LORINA,
TWINGO

Poa pratensis: 10 %

Sorten: MIRACEL,NIMBUS, PALMORA, SASKIA

Der abnahmefahige Zustand ist erreicht, wenn eine
Narbendichte (projektive Bodendeckung) von mind. 60 %
vorliegt.

Fuar die Griindung der Ceilometer-Fundamente ist jeweils
eine Baugrube herzustellen.

Die folgende Position beschreibt den Gesamtaushub fiir
insgesamt zwei herzustellende Baugruben.

7.1.70. 2,000 M3 e,
StL-Nr. 17.808/106.09.10.21
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Baugrube 'fir Ceilometerfundamente’
Baugrubentiefe bis 1,25 m.
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Aushub innerhalb der Baustelle lagern.
Abgerechnet wird senkrecht Uber der Grundflache des
Fundamentes.

7.1.80. 12,000 M3 s e

StL-Nr. 17.808/106.09.10.51
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Baugrube 'fir Ceilometerfundamente '
Baugrubentiefe bis 1,25 m.
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
Abgerechnet wird senkrecht Gber der Grundflache des
Fundamentes.

Summe 7.1. Abbruch- und Bodenarbeiten
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7.2.

7.2.10.

7.2.20.

7.2.30.

7.2.40.

7.2.50.

7.2.60.

7.2.70.

Kabelschutzrohre

10,000 m e
STLB-Bau: 04/2018 051
Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061, MaBe DIN 16873,
geeignet fir Driicke mind. 10 bar, Nenn-AuBendurchmesser
110 mm, Wanddicke 5,3 mm, mit Steckmuffe und Dichtring,
einschl. Lieferung, abgerechnet wird die verlegte Lange
des Rohrblndels.

8,000 St .,
STLB-Bau: 04/2018 051
Rohrbogen mit angeformter Steckmuffe, 45 Grad, aus
PVC-U DIN 8061, AuBendurchmesser 110 mm, fir
Kabelschutzrohre, einschl. Lieferung.

1,000 M3 .o,
STLB-Bau: 04/2018 002
Sand, Kérnung 0/2, liefern, fir Einbettung von
Kabelkanalen, profilgerecht einbauen und verdichten, in
Graben fiir Kabelkanale, Schichtdicke tber 30 bis 50 cm.

10,000 M s
STLB-Bau: 04/2018 053
Zugdraht aus verzinktem Stahl, in vorh. Leerrohr
einlegen.

10,000 M e
STLB-Bau: 04/2018 051
Markierung von Kabeltrassen mit Kabelwarnband, Farbton
gelb, in Trassenmitte, mit Beschriftung, max. Lange der
Beschriftung 100 mm, einschl. Lieferung, verlegen 40 cm
Uber Rohr.

2,000 St e,
Dichtungseinsatze zum wasserdichten Abdichten
von Kabeleinfiihrungen in Schutzrohren DN 100 und
Wanddurchgangsmuffen liefern und montieren.

10,000 m e,
Neu verlegte Kabelschutzrohre 110/5,3 mittels Luft auf
Dichtheit priafen und dokumentieren.

Es werden nur mangelfreie Prifungen vergitet. Prifungen
sind im Falle der Undichtigkeit nach erfolgten
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Nachbesserungen zu wiederholen.

Die Dokumentationsunterlagen sind der Bauleitung
dreifach zu tbergeben.

Anschluss an Ceilometer-Shelter

7.2.80. 7,000 M3 e
Baugrube an Anschlussseite des Shelters herstellen, fir
Durchfuhrung der Anschlussarbeiten der Kabeltrasse an
das Gebaude.
L/BH=1,5m/1,5m/1,5m

Aushubmaterial ist seitlich zu lagern und die
Wiederverfullung der Baugrube ist in EP einzurechnen.

7.2.90. 2,000 St e
Zugrohre 110/5,3 liefern und kraftschlissig sowie
wasserdicht in
vorhandene Wanddurchfihrungsmuffen einsetzen.

Summe 7.2. Kabelschutzrohre
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7.3.

7.3.10.

7.3.20.

7.3.30.

Erdung

10,000 m e
Erdungsband 30 x 3,5 mm aus V4A Edelstahl, liefern,
schneiden, biegen und im Leerrohrgraben auf der
Sandeinschldmmung sowie im Bereich von Kabelschéchten
verlegen.

Verlegung zwischen den Kabelschéchten; Verbindungen
zwischen Erdungsband und Schachtbolzen herstellen.

Erforderliche StoBverbindungen sind einzurechnen.

Verschnitt geht in Eigentum AN dber.

4,000 St
Strahlenerder mittels Kreuz- und
Dreifach-Klemmverbindungen an Kreuzungen und
Anschlissen mit bestehenden oder neu verlegten
Erdungsleitern verbinden.

EP einschlieBlich Lieferung der erforderlichen
Verbindungsmaterialien

2,000 St
Erdungswiderstand von Teilsystemen messen und
dokumentieren.

Messtellen werden vom AG festgelegt. EP einschlieBlich
Trennen und Verbinden der Erdungsteilsysteme an den
installierten Trennstellen.

Summe 7.3. Erdung
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7.4. Oberbau und Fundamente

7.4.10. 2,000 St e s

Standort-Nr.: Wolkenh6henmesser (Ceilometer) im
AuBenbereich

Blockfundament 1,0m x 1,0 m x 0,8 m
Fundamentoberflache 0,03m Uber der Gelandeoberflache.
Detail 9 MERW 01

Fundament aus Beton C 30/37, XM1, XF3, XA3, XC4 liefern
und auf zuvor hergestellter Sauberkeitsschicht aus C
8/10, Dicke 15 cm, versetzen.

Erdungsanschlussbolzen und Befestigungsmaterialien fir
FlBe des Messgerates

In das Fundament ist ein Leerrohr DN 110/5,3 mm
einschl. Muffen einzusetzen. Das Rohr ist von einer
Stirnseite im Bogen an die Oberflache durch das
Fundament zu fihren. Ausbildung des Bogens mit 2
45°-Stiicken.

Uberstand des Rohres lber Fundament ca. 3 cm

Unterhalb der Sauberkeitsschicht ist eine
Frostschutzschicht bzw.seitliche Polsterschicht
einzubauen (separate Position).

Fundament als Fertigteil mit konstruktiver Bewehrung,
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
ausgenommen Meerwasser XD1,

Uberlappung Sauberkeitsschicht Fundament: 10 cm
(allseitig)

Im Fundament einbetonierte Kabelschutzrohre mit den
Schutzrohren aus dem Kabelschacht verbinden.
Anschluss der Erdungsleitungen an die vorgeristeten
Erdungslaschen des Fundamentes.

EP inkl. Bodenaushub, Homogenbereiche 1-2, Planum und
Sauberkeitsschicht und Restraumverfiillungen,
Verdichtung sowie allen erforderlichen Berechnungen und
Materialien.

Tragschichten ohne Bindemittel

Die einzubauenden Materialien missen den TL G SoB-StB
und den ZTV SoB-StB entsprechen.

Recyclingbaustoffe und industrielle Nebenprodukte

dirfen nicht verwendet werden.

Die Oberflache der jeweiligen Schicht ist gemaB ZTV
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SoB-StB zu planieren, eine gesonderte Vergitung
erfolgt nicht.

Die Eignung der Materialien ist nachzuweisen. Der AG
behalt sich vor, Kontrollpriifungen der eingebauten
Materialien durchzufiihren.

Nicht den Richtlinien entsprechende Stoffe werden auf
Kosten des AN ausgetauscht.

Die Ergebnisse der Eignungsprifungen fur das zum Einbau
vorgesehene Material sind dem AG rechtzeitig vor dem
Einbau vorzulegen.

Mit der Anlieferung bzw. dem Einbau darf erst nach
schriftlicher Zustimmung durch den AG begonnen werden.

Mehraufwand an Einbauten und Randbereichen ist in die
Einheitspreise einzurechnen.

Hinsichtlich des Geréateeinsatzes ist die teilweise

geringe Uberdeckung der Rohrleitungen zu
berlcksichtigen.

7.4.20. 8,000 M2 .,
STLB-Bau: 04/2018 080
Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO
12 Bk1,8, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 120 MPa,
aus Baustoffgemisch fir Schottertragschicht, Kérnung
0/45, Schichtdicke 25 cm, Einbau in Teilflachen,
abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

7.4.30. 8,000 M2 .,
STLB-Bau: 04/2018 080
Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO
12 Bk1,8, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 80 MPa,
aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschicht, Kérnung
0/32, Schichtdicke 48 cm, abgerechnet wird nach
Auftragprofilen.

Plattenbefestigungen

7.4.40. 8,000 m2 ...,
StL-Nr. 17.115/201.92.11.99
Plattenbelag mit Platten aus Beton einschlieBlich han-
delstiblicher Erganzungsplatten herstellen. AuBere Be-
schaffenheit (Oberflache und Farbgestaltung) der Plat-
ten, Trassierung des Plattenbelages und Verlegung der
Platten im Kurvenbereich nach Unterlagen des AG.
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In 'Zuwegung Wettergarten'

Einzelflachen Uber 2 bis 10 m2.

Format fiir RastermaB = 50/50/8 cm.

Platten rechtwinklig zum Rand verlegen.

Bettung '4 cm Splitt '

Fuge 'verflllen mit trockenem Zementmértel, MV 1:2"

7.4.50. 18,000 M oo,
StL-Nr. 17.115/310.99.00.01.99
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein '100 x 25 x 8
Gerader Stein.
Rickenstitze 'C 12/15, D 15cm '
Fundamentbeton '20 cm bis Unterkante Bord '

7.4.60. 8,000 St .
Bordsteinpassstlck herstellen, Betonbordstein, DIN EN
1340, MaBe DIN 483, Form TB 8/100.

Summe 7.4. Oberbau und Fundamente
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7.5. Abbrucharbeiten

7.5.10. 2,000 M3 o e

Der Rlckbau der bestehenden Ceilometerfundamente
erfolgt nach erfolgreicher Inbetriebnahme der neu
errichteten Ceilometer.

Einzelfundamente aus Beton/Stahlbeton der ehemaligen
Ceilometeratandorte, Material laden und auf AN-Kippe
abtransportieren.

Anzahl abzubrechnender Fundamente: 2 Stk
EP inkl.erforderlichem Bodenaushub, und

-wiederverfillung sowie die Verflllung der Grube mit
Aushubboden aus der Baustelle.

Summe 7.5. Abbrucharbeiten @

Summe 7. CEILOMETER STANDORTE = e
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Zusammenstellung
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Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

1. ALLGEMEINE LEISTUNGEN

1.1. Baustelleneinrichtung

1.2. Wasserhaltung

1.3. Kampfmittelsondierung

1.4. Dokumentaton
Summe 1. ALLGEMEINE LEISTUNGEN
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0532304-D-1601 DWD Messfelderweiterung Flughafen Dresden
LV: 18A50491 Tiefbauarbeiten Messfelderweiterung

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

2. ABBRUCH-/DEMONTAGEARBEITEN

2.1. Rickbau Messfeld

2.2. Sonstige Abbrucharbeiten
Summe 2. ABBRUCH-/DEMONTAGEARBEITEN e
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Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

3. ERDARBEITEN
3.1. Oberboden
3.2. Bodenbewegungen
3.3. Erdbodenmessfeld
3.4. Baugruben
3.5. Leitungsgrdben
3.6. Sicherung Bestandstrassen
Summe 3. ERDARBEITEN e
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Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

4. LEITUNGEN UND SCHACHTE

41. Kabelschutzronre

4.2. Kabelschachte

4.3. Erdung

4.4. Kabelschachtentwasserung
Summe 4. LEITUNGEN UND SCHACHTE e
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Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

5. OBERBAU UND FUNDAMENTE

5.1. Schichten ohne Bindemittel e,

5.2. Plattenbefestigung

5.3. Fundamente e
Summe 5. OBERBAU UND FUNDAMENTE = eeeeeeeenees

Druckdatum: 09.01.2019

Seite: 85 von 88



Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und Baumanagement
Niederlassung Dresden Il E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
01067 Dresden, Ostra-Allee 23

Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 0532304-D-1601 DWD Messfelderweiterung Flughafen Dresden
LV: 18A50491 Tiefbauarbeiten Messfelderweiterung

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

6. EINFRIEDUNG
6.1. Einfriedung
Summe 6. EINFRIEDUNG = s

Druckdatum: 09.01.2019

Seite: 86 von 88



Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Dresden Il E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
01067 Dresden, Ostra-Allee 23

Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung
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Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

7. CEILOMETER STANDORTE

7.1. Abbruch- und Bodenarbeiten

7.2. Kabelschutzronre

7.3. Erdung

7.4. Oberbau und Fundamente

7.5. Abbrucharbeiten
Summe 7. CEILOMETER STANDORTE = = e
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Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

Lv 18A50491
1. ALLGEMEINE LEISTUNGEN
2. ABBRUCH-/DEMONTAGEARBEITEN
3. ERDARBEITEN
4. LEITUNGEN UND SCHACHTE s
5. OBERBAU UND FUNDAMENTE e
6. EINFRIEDUNG
7. CEILOMETER STANDORTE e
Summe LV 18A50491 Tiefbauarbeiten Messfe.. @ .iiieiiiennes
Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus —........cccoocveeeenee EUR

in Hbhevon 19,00%

Bruttosumme .

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 88

Die Vortexte zum LV wurden gelesen und beachtet.

Die Unterschrift ist auf beiliegendem
Formblatt "ANGEBOT" zu leisten!
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